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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Jedná sa obnovu historického kaštieľskeho parku v Lednických Rovniach.  

Rekonštrukcia sa zameriava na revitalizáciu dendrologickej zložky parku z pohľadu 

záhradnej architektúry a stavebnú obnovu historických stavieb a prvkov drobnej 

architektúry. Sprievodnými súčasťami zámeru je revitalizácia siete chodníkov, 

osadenie mobiliáru solitérne či združené v odpočívadlách. Navrhuje sa elektrifikácia 

areálu - verejné osvetlenie vybraných trás, iluminácia vybraných architektúr a 

inštalácia kamerového systému s nočným videním.  

Areál parku je lokalizovaný v JV časti obce Lednické Rovne. 

Malá časť v SZ cípe parku (parc.č. 3/3) nie je v majetku mesta a preto táto časť nie je 

predmetom riešenia tejto pd. 

 
B. CHARAKTERISTIKA STAVENISKA: 

Areál parku je Národnou kultúrnou pamiatkou (NKP), zapísanou v Ústrednom 

zozname pamiatkového fondu SR (ÚZPF). To kladie vysoké nároky na realizátora stavby 

na ochranu územia a stavieb. Dodávateľ stavby musí rešpektovať ochranu lokality 

z hľadiska pamiatkových záujmov, ako aj ochrany prírody a životného prostredia.  

Riešené objekty sú vedené v ÚZPF pod číslom: 

745/2 – kostol ruina 

745/4 – mauzóleum 

745/5 – park 

 
C. VJAZDY A PEŠIE VSTUPY DO AREÁLU:   

1. peší prístup smerom od centra obce, z ulice Rovňanská, od hlavnej cesty sa 

prechádza cez cudzí pozemok, kde terajší štrkový chodník neznesie väčšie 

zaťaženie. Režim používania tejto prístupovej cesty je nutné dohodnúť 

s majiteľom pozemku Rona a.s. 

2. vjazd od parkoviska s otočom, z ulice Schreiberova,  

3. hlavný vjazd do areálu - popri kostole, z poľnej cesty, ktorá je pokračovaním 

ulice Schreiberova, 

4. vjazd cez bránu Bašty s bránou, z poľnej cesty, ktorá je pokračovaním ulice 

Schreiberova, 

5. vjazd od ulice Medová, 

6. peší prístup smerom od neďalekej rešturácie. 

Vjazdy obslužnými mechanizmami sú situované zo severnej a západnej strany 

jestvujúcimi bránami v ohradnom múre (viď. výkres č. 2 – POV - situácia).  

Všetky navrhované vjazdy pokračujú v areáli rekonštruovanými cestami s navrhovaným 

zaťažením pojazdom do 7,5t. 
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Počas prebiehania stavebných prác bude na stavenisko zakázaný prístup 

nepovolaným osobám. Stavebník zabezpečí osadenie potrebných informačných tabúľ.  

 

D. KOMUNIKÁCIE V AREÁLI:   

Komunikácie v areáli sa delia podľa miery zaťaženia a povahy využitia do nasledovných 

kategórií (viď. výkres č.2 – POV - situácia): 

1. cesty so zaťažením do 7,5t 

2. cesty so zaťažením do 3,5t 

3. cesty so zaťažením do 3,5t iba občasná prevádzka 

4. iba pre peších, resp. drobné mechanizmy 

 
E. ZARIADENIE STAVENISKA:   

- areál historického parku nebude využívaný na skládku materiálu, predpokladá sa 

iba preprava materiálu operatívne používaného na realizáciu, 

- pre situovanie unimobuniek kancelárií, sociálnych a hygienických zázemí 

zamestnancov dodávateľa sa využijú parcely v blízkosti vjazdu popri kostole – č. 

511/1, 511/2 a 512/1, ktoré sú v majetku obce, 

- plocha vymedzená na zariadenie staveniska bude dočasne oplotená a vstup bude 

zabezpečený bránou, 

- skládka materiálu a príprava maltových zmesí bude na vyhradenom mieste vrámci 

zariadenia staveniska a bude dočasne prestrešená, 

- na zariadení staveniska je možné zriadit' dočasnú skládku zeminy aj ornice, ktoré 

budú spätne použité, rovnako ako aj dočasné skládky stavebnej sute. 

- celé stavenisko, zariadenie staveniska, ako aj stavba musia byt' riadne označené, 

vyrieši sa v pláne BOZP podľa etapizácie a druhu uzavretia časti, ďalšie podmienky 

viď. plán BOZP, 

- počas prebiehania stavebných prác bude na stavenisko zakázaný prístup 

nepovolaným osobám. Stavebník zabezpečí osadenie potrebných informačných 

tabúľ, 

- povinnosť v zmysle Vyhl. 396/2006 Z.z. o oboznámeni pracovnikov 

zúčastnených na výstavbe s bezpečnostnými, prevádzkovými a protipožiarnymi 

pravidlami pripadá na vrchného dodávatel'a stavby, ktorý bude prevádzkovať aj 

staveniskové zariadenie, 

- po ukončení prác dodávateľ uvedie danú plochu do pôvodného stavu, dodávateľ 

predloží časový harmonogram na likvidáciu zariadenia staveniska, 

 
F. NAPOJENIE STAVENISKA NA INŽINIERSKE SIETE:   

Zhotoviteľ zabezpečí odberové miesta energií u príslušných správcov sietí, použije 

mobilné zdroje energií alebo odberať elektrické energiu na základe nezávislého merania 
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a následne znášať tieto náklady. Pred začatím stavebných prác je povinný odpísať stav 

vodomeru a elektromeru a údaje zaznačiť do stavebného denníka. V prípade napojenia 

na exitujúce zdroje bude miesto napojenia za existujúcim vodomerom. 

 

G. ETAPIZÁCIA PRÁC:   

V 1.etape sa budú realizovať práce v rozsahu podľa pd „Komplexná rekonštrukcia 

historického parku v Lednických Rovniach – I. etapa“, Obnova s.r.o., 2019: 

SO.03 – Osvetlenie a elektrifikácia parku – 1.etapa    

SO.07 – Chodníky – 1.etapa    

SO.09 – Mobiliár  

SO.15 – Kamerový systém – 1.etapa   

SO.17 – Osadzovací plán drevín 

SO.19 – Inventarizácia drevín a Plán výrubu drevín 

 

- začne sa vybúraním asfaltových krytov chodníkov a vrstiev pre nové skladby 

chodníkov, 

- položia sa všetky podzemné inžinierske siete, 

- prednostne sa začnú zhotovovať úseky chodníkov / ciest, určené pre najťažšie 

zaťaženie do 7,5t. V 1. etape je pohyb mechanizmov možný len po trasách 

komunikácií, ktoré budú v tejto etape obnovované (budované) – viď. výkr. č.2: 

POV – situácia, 

- zemina bude priebežne ukladaná vrámci areálu zariadenia staveniska – viď. výkr. 

č.2: POV – situácia, 

- pohyb dopravných mechanizmov rôznej tonáže sa musí prísne riadiť príslušným 

povoleným zaťažením ciest podľa výkresu POV č.2: POV - situácia, 

- v lužnej časti bude zakázaný pohyb techniky (mechanizmov), realizácia výrubu 

bude stromolezeckou technikou a aj spracovanie (manipulácia) s  drevnou hmotou 

je možná len ručne, viď. výkr. č.2: POV – situácia.  Iný spôsob realizácie výrubu 

a spracovania drevnej hmoty v danej lokalite je možný len po odsúhlasení  

vlastníkom a príslušným KPÚ, 

- výruby je možné realizovať výhradne počas vegetačného kľudu, 

- výruby vrámci lužného lesa je možné kvôli transportu po mäkkom podklade iba 

počas obdobia so zamrznutou pôdou, 

- všetky kmene predmetných drevín budú ochránené proti poškodeniu prísnym 

dodržiavaním arboristického štandardu – rieši samostatná časť pd: SO.07 – 

Chodníky – Ochrana stromov pri výstavbe, 

- Pred započatím prác realizátor predloží technologický postup na schválenie 

investorovi. 

V 2. etape sa budú realizovať zvyšné stavebné objekty podľa nasledovnej skladby: 
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H. OBJEKTOVÁ SKLADBA: 

SO.03  – Osvetlenie a elektrifikácia parku 

SO.04  – Roštové chodníky  

SO.06  – Schody  

SO.07  – Chodníky    

SO.09  – Mobiliár, odpočívadlá 

SO.14  – Vodné plochy  

SO.15  – Kamerový systém  

SO.17  – Osadzovací plán drevín 

SO.19  – Inventarizácia drevín a Plán výrubu drevín 

SO.K2  – Podstavec  

SO.K3  – Ihlany / obelisk 

SO.K6  – Hrob pri kostole 

SO.K7, SO.K8 – Sedadlá, Kamenný článok 

SO.K10  – Torzo stĺpa 

SO.K11  – Sokle 

SO.K12  – Portál 

SO.K13  – Studnička 

SO.M1  – Kostol 

SO.M4  – Bašta s bránou 

SO.M5  – Ruina č.1 

SO.M6  – Ruina č.2 

SO.M7  – Chrám Minervy  

SO.M8  – Mauzóleum 

SO.M10  – Oplotenie 

SO.T6  – HA-HA val 

 

I. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ: 

 Pred začatim prác je nutné zabezpečiť v rozsahu staveniska a prirahlých dotknutých 

priestoroch vytýčenie rozvodov IS ich majiteľmi. Tieto je potrebné počas prác zabezpečiť 

pred poškodením. 

 Vzhl'adom k zložitým podmienkam výstavby je nutné dodávatel'om stavby vypracovať 

technologický postup / harmonogram prác v zmysle požiadavky § 4 ods. 3 vyhlášky 

374/1190 Zb. a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podl'a § 5 ods. 2 pism. b) 

nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. 

 Dodávatel' stavby musí rešpektovať ustanovenia vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 a 

zabezpečiť jej aplikáciu na podmienky stavby. 
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 Dodávateľ musi zabezpečiť ochranu staveniska, lešenia pred prístupom nepovolaných 

osôb, ako aj výkopy v areáli. 

 Návrh lešení a ich používanie je potrebné riešiť v súlade s prílohou 3 nariadenia vlády 

SR č. 396/2006 Z. z., ako aj STN 73 8101 :1981, STN 73 8107: 1981, STN EN 13374 (73 

8106) : 2005, STN 12812 (73 8108) 2009, prípadne d'alších, v závislosti od použitého 

lešenia. 

 Počas celého procesu výstavby musia byt' dodržané požiadavky nariadenia vlády SR č. 

396/2006 Z. z., vyhlášky č. 374/1990 Zb. 

 

 

J. EL1— MONTÁŽNE PRÁCE 

 Pri vykonávaní montážnych prác musia byt' dodržiavané predpisy BOZP pre prácu na 

el. zariadeniach 

 Pri montáži na existujúcich elektrických zariadeniach musi byt' spoľahlivo zabezpečený 

ich vypnutý beznapäťový stav a zaistenie pracoviska. 

 Montáž projektovaného el. zariadenia môže vykonat' iba organizácia oprávnená na 

prevádzkovanie živnosti a s odbornou spôsobilosťou na montáž podľa vyhiášky 

508/20092 Z. z §3. 

 

 

K. PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI:   

Bude spracovaný v zmysle Vyhl. 396/2006 Z.z. povereným koordinátorom bezpečnosti 

práce s osobitným nebezpečenstvom (v zmysle Prílohy 2 Vyhl. 396/2006 Z.z.): 

 nebezpečenstvo zasypania / výkopy, 

 práce vo výškach, 

 pád z výšky práce na strechách, korunách murív, lešení k fasádam (nutné istenie 

bezpečnostnými pásmi) a realizácia prác až po postavení lešenia, ktoré musí spĺňať 

všetky bezpečnostné predpisy a STN normy, 

 manipulácia s otvoreným ohňom — zváracie práce, rozbrusovanie, 

 manipulácia s ťažkými bremenami, 

 obsluha stavebného výťahu a drobnej mechanizácie, 

 práce s elektrickými zariadeniami, 

 práce s plynovými zariadeniami (zváranie, tavenie) 

Všetci dodávatelia stavebných a montážnych prác sú povinní dodržiavať vyhlášky SÚBP a 

SBÚ č. 374/1990 Zb. a zabezpečiť ich aplikáciu na podmienky stavby, ako aj Nariadenie 

vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na stavenisko. 
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Počas stavebných a montážnych prác je potrebné zabezpečiť stavenisko a lešenia proti 

pristupu cudzich osôb, ako aj proti zraneniu návštevníkov, prechádzajúcich po okoli a 

vstupujúcich do objektu /ohradenie staveniska, opatrenie lešenia siet'ami, 

Podrobnejší plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude spracovaný v zmysle Vyhl. 

396/2006 Z.z. povereným koordinátorom bezpečnosti práce. 

Pri neúmyselnom poškodení drevín uvedenú skutočnosť bezodkladne investorovi oznámiť!  

 

L. PODMIENKY POSTUPU VÝSTAVBY – OBNOVY: 

 Po dohode s prevádzkovateľom objektu a investorom bude spracovaný dodávateľom 

stavby harmonogram v zmysie vyššie uvedenej etapizácie, ktorý zabezpečí: 

- plynulý postup stavebných prác, preukázanie dodržania technologických 

podmienok, 

- príslušnú ochranu drevín, pamiatkových objektov, osôb a majetku. 

 Počas celej realizácie obnovy je zhotovitel' povinný viest' stavebný denník, ktorý 

bude prístupný na stavbe, ako aj zaznamenávat' odchýlky od projektovej dokumentácie, 

ktoré budú premietnuté do dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, ktoré je 

zhotovitel' povinný odovzdat' objednávatel'ovi pri odovzdani stavby. 

 Dodávateľ je povinný zabezpečiť si vypracovanie Projektu požiarnej ochrany, 

 Dodávateľ je povinný pri výstavbe dbať na ochranu životného prostredia a vplyv na 

životné prostredie. 

 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby mechanizmy neznečisťovali verejné 

komunikácie. 

 Vzhl'adom k prevádzke v objektoch a v areáli je nutné zabezpečiť počas celej stavby 

ochranu objektu a majetku, ako v exteriéri, tak aj v interiéri pred odcudzením, 

poškodenim, taktiež aj ochranu susedných pozemkov. 

 Počas celej doby realizácie musi byť nepretržite umožnený vjazd pohotovostnej 

záchrannej techniky do areálu. 

 Nutné je zabezpečiť ochranu drevín, zelene / lúk a ich kveteny pred poškodenĺm 

– podrobnejšie rieši samostatná časť pd: SO.07 – Chodníky – Ochrana stromov pri 

výstavbe. 

 počas výkopových prác (realizácie drenáže, inžinierskych sietí) musia byt' výkopy 

označené a zabránený pristup nepovolaných osôb ich ohradením. 

 

M. NAKLADANIE S ODPADMI: 

Pri rekonštrukčných prácach vznikne odpad, ktorého likvidácia za riadi Zákonom o 

odpadoch č. 223/2001 Z.z. Odpady sú zatriedené v zmysle Vyhlášky MžP SR č. 284/2001 

Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

 Dodávateľ je povinný viesť evidenciu o druhoch a množstve odpadov – o ich 

zneškodňovaní, prípadne inom nakladaní s odpadmi. 



7/7 
 

 

 

N. PREDPOKLADANÝ TERMÍN ZAČATIA A UKONČENIA PRÁC:   

1. etapa: 

Celková lehota výstavby predstavuje minimálne 32 mesiacov.  

Termín začatia stavby: 9/2021 

Termín ukočenia stavby: 4/2024  

Stavebné práce a nová výsadba sú viazané na mimomrazové obdobie (apríl – október), 

naopak výruby iba počas vegetačného kľudu (október – marec). 

2. etapa bude realizovaná postupne, podľa získaných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

Banská Štiavnica, november 2020        

     Vypracoval:   Ing.arch. Peter Nižňanský 

        OBNOVA s.r.o. 


