

Zmluva o dielo č. 17/10/2019/1

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby:

„Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Lednické Rovne“

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Lednické Rovne**
Sídlo: Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne
Štatutárny orgán: Mgr. Marian Horečný - starosta obce
IČO: 00317462
DIČ: 2020615597
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK26 5600 0000 0029 9632 700

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Unistav Teplička, s.r.o.
Sídlo: Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán: Anton Obšivan – konateľ spoločnosti

Zástupca vo veciach
organizačno-technických: Milan Varga

IČO: 36418633
DIČ: 2021851953
IČ pre DPH: SK 2021851953
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK15 1100 0000 0026 2778 8531
Zápis v OR: Okresný súd Žilina, oddiel: sro, vložka č.: 14956/L
(ďalej len "zhotoviteľ")

Článok II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo „Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Lednické Rovne“, podľa projektovej dokumentácie a v rozsahu rozpočtu výkaz/výmer, ktoré sú prílohami tejto zmluvy (ďalej len "Rozpočet"), a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie diela a jeho kvality.
- 2.2 Stavba bude realizovaná na základe odsúhlaseného Stavebného povolenia.
- 2.3 Objednávateľ je oprávnený jednostranne na základe vlastného rozhodnutia rozhodnúť o nerealizovaní niektorých prác a dodávok, ktoré sú súčasťou rozsahu diela podľa tejto zmluvy. V takom prípade sa zníži zmluvná cena diela o cenu týchto prác a dodávok uvedenú v Rozpočte (viď príloha zmluvy). V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi v dôsledku využitia práva objednávateľa uvedeného v predchádzajúcej vete žiadny peňažný nárok a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené dielo objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.5 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.6 Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade so svojou predloženou ponukou, podľa projektovej dokumentácie vrátane všetkých jej príloh, uvedenej v prílohe tejto zmluvy, vypracovanej zhotoviteľom, podľa pokynov objednávateľa, podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s technologickými postupmi prác zhotoviteľa písomne odsúhlasenými objednávateľom, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stavebných a iných úradných povolení týkajúcich sa diela (najmä v súlade so stavebným povolením, s ktorým sa zhotoviteľ podrobne oboznámil), a ďalšími povoleniami a rozhodnutiami týkajúcimi sa predmetu zmluvy vydanými do dňa podpísania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanými po podpise tejto zmluvy, v súlade s platnými technickými normami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s požiarňami a bezpečnostnými predpismi.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ súčasne potvrdzuje, že pri podpise tejto zmluvy od objednávateľa vo fotokópií prevzal stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.
- 2.8 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania diela (povahou a stavom staveniska, jeho prízjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami).
- 2.9 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Lednické Rovne“ zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitných zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Článok III. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch:
začatie realizácie diela: **odovzdaním staveniska do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**
ukončenie realizácie: **do 12 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy**

Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia realizácie diela toto dielo riadne vykonať a na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať toto dielo objednávateľovi.

- 3.2 Postupové (priebežné) termíny realizácie diela môže objednávateľ určiť po prerokovaní so zhotoviteľom v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou tejto zmluvy. K postupovým termínom realizácie diela bude v harmonograme priradený zoznam materiálov,

- prác a výkonov s uvedením ich ceny (ďalej aj „finančný objem plnenia“), ktoré je zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie diela.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených odseku 3.1. tohto článku.

Článok IV. CENA

- 4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH: 533 606,37 EUR

DPH 20%: 106 721,27 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 640 327,64 EUR

-
- 4.2 K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivej fakturácie.
- 4.3 V prípade rozhodnutia objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu diela z rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentáciou sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v Rozpočte, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 4.4 K zmluve je priložená príloha – Rozpočet, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Príloha je vyplnený výkaz/výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku nevyplní, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov atď., budú vykonané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané pozadu, formou troch faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade, ak objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor. V zmysle zmluvy o dielo sú platby za čiastkové plnenia prác a dodávok objednávateľom dohodnuté na základe vystavenej faktúry tak, že zhotoviteľ môže vystaviť prvú faktúru až na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom objem dodaných prác a dodávok presiahne minimálne 30% celkovej ceny diela. Druhú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť tak, aby splnil podmienky pre požadovanú výšku tretej záverečnej faktúry. Tretiu záverečnú faktúru je dodávateľ oprávnený vystaviť po protokolárnom prevzatí celej stavby „Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Lednické Rovne“, pričom objem dodaných prác a dodávok musí byť minimálne 5% celkovej ceny diela a nie viac ako 7% celkovej ceny diela.

- 5.2 Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Vykonané navyše práce pôvodne nezahrnuté v Rozpočte budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene.
- 5.3 Lehota splatnosti faktúr je max. 60 dní od ich doručenia objednávateľovi.
- 5.4 Faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach. Každá faktúra musí mať nasledujúce náležitosti:
- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa,
 - označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu
 - číslo faktúry,
 - číslo zmluvy,
 - označenie diela,
 - dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,
 - dátum dodania prác,
 - názov, množstvo alebo rozsah poskytnutých prác
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou,
 - odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,
 - pečiatku a podpis objednávateľa a odborného technického dozoru objednávateľa
 - miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
 - číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
 - faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti – krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 10 digitálnych fotografií. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky, ktoré majú byť súčasťou faktúry, budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr- pre účely žiadostí o NFP. Kumulatívne súpisy vykonaných prác s ocenením podľa rozpočtu bude zhotoviteľ vytvárať len pre účely sledovania čerpania rozpočtu objednávateľovi,
- K faktúre musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie, najmä súpis skutočne vykonaných prác. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti alebo k nej nebudú priložené príslušné doklady, nie je objednávateľ povinný ju uhradiť a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi, pričom je povinný tak urobiť v lehote do 8 dní od jej obdržania. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy objednávateľovi.
- 5.5 Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po protokolárnom prevzatí celej stavby. Po vystavení záverečnej faktúry nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na diele pred odovzdaním diela objednávateľovi. Uhradením záverečnej faktúry objednávateľom zhotoviteľovi sa považujú všetky nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny za práce a dodávky vykonané na diele do jeho odovzdania objednávateľa za uspokojené.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť cenu jednotlivých plnení, ktoré mu objednávateľ podľa tejto zmluvy poskytne alebo namiesto neho na náklady zhotoviteľa vykoná (napr. čl. VI. ods. 6.3, ods. 6.4), ako i zmluvné pokuty, na základe faktúry objednávateľa, ktorej splatnosť je 7 dní od jej vystavenia objednávateľom.
- 5.7 Objávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
- 5.8 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.
- 5.9 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že:

- 5.9.1 do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok stavebných povolení (medzi iným napr. čistenie komunikácií znečistených stavbou po dobu stavby, atď.),
- 5.9.2 pri zostavovaní svojej cenovej ponuky kalkuloval s tým, že počas doby vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien,
- 5.9.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky, potrebné pre úplné, riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodávok so zvláštnym zreteľom na výkony a výdaje, ktoré je pri vykonávaní odborných prác obvykle treba vykonať,
- 5.9.4 u všetkých položiek platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností a že v nich sú zahrnuté všetky prípadné potrebné pomocné, montážne, spojovacie, kompletačné a iné materiály,
- 5.9.5 mu je známe, že dielenskú dokumentáciu, vykonávací resp. realizačný projekt si v prípade potreby obstará na vlastné náklady a ich poskytnutie sa nepovažuje za poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
- 5.9.6 mu je celkom a podrobne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdaje a práce navyšiac, (ii) keďže porozumel zadaniu predmetu diela vrátane príloh a zodpovedne a dôkladne si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika,
- 5.9.7 zaväzuje sa vykonať všetky práce a dodávky v súlade s Rozpočtom, ktorý je záväzný.
- 5.10 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia (i) originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a (ii) preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.

Článok VI. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

- 6.1 Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v tejto zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:

Ing. Ján Repka....., ako stavebno - technický dozor (za objednávateľa)

František Chovanec, ako stavbyvedúci ako zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa.

Stavebno-technický dozor stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť svojim zastupovaním ďalších úsekových stavebno-technických dozorov objednávateľa, ktorí pôsobia na stavbe.

- 6.2 Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky práce na stavenisku prostredníctvom osôb s potrebnou kvalifikáciou a náležite poučených a používať na stavenisku výlučne technické zariadenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám na technickú spôsobilosť používania vrátane vykonania potrebných odborných skúšok, ak sa pre prevádzku daného zariadenia vyžadujú. Stroje a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave (napr. budú znečistené od mazacích tukov a oleja,) alebo k nim chýbajú platné doklady o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných

všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať pri prácach podľa tejto zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe pokynu objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska. Objednávateľ je oprávnený označiť všetky stroje a zariadenia zhotoviteľa určené na použitie pri prácach podľa tejto zmluvy, ktoré objednávateľ povolí používať pri realizácii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatočne viditeľným označením nevyhnutným na dostatočnú identifikáciu týchto strojov a zariadení. Zhotoviteľ je povinný strieť označenie a je povinný počas celej realizácie diela udržiavať toto označenie v čistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatočne viditeľné a čitateľné.

6.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania diela predložiť objednávateľovi na schválenie plán staveniska.

6.3.1 Ako súčasť staveniska je zhotoviteľ povinný vytvoriť vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby. Pokiaľ sú k dispozícii takéto priestory u objednávateľa, ten ich môže ponúknuť a následne prenajať zhotoviteľovi.

6.3.2 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratím staveniska zhotoviteľom.

6.3.4 Zhotoviteľ je povinný na základe poskytnutých podkladov od objednávateľa na svoje vlastné náklady vytýčiť bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku a stanoviť výškové body nevyhnutné pre vykonávanie diela.

6.3.5 Súčasne s prevzatím staveniska zhotoviteľ zabezpečí na svoje vlastné náklady zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko.

6.3.6 Ak je to potrebné, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska.

6.3.7 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s realizáciou diela obstará a uhradí zhotoviteľ.

6.3.8 Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch určených objednávateľom. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní z dôvodov na strane zhotoviteľa.

6.3.9 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 4 tejto zmluvy.

6.3.10 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a bezchybný materiál, zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne stanovenými v dokumentácii.

6.3.11 Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

6.3.12 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.

6.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Za pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotoviteľ realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad.

Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.

- 6.5 Práce na pracovisku začínajú a končia na základe pracovného času určeného zhotoviteľom, pričom tento sa zaväzuje rozvrhnúť pracovný čas svojich zamestnancov príp. subdodávateľov tak, aby dodržal termín ukončenia realizácie diela v zmysle čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovníkov zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami zhotoviteľa a zhotoviteľ ich použije na realizáciu diela.
- 6.6 Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z.z.. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochrany majetku objednávateľa a tretích osôb.
- 6.7 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z., vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ môže použiť iba materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch. Zhotoviteľ je povinný vykonávať školenie svojich pracovníkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu ich dodržiavania. Ďalšie povinnosti pracovníkov zhotoviteľa v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budú vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do práce, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby platí zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok. Zápis o nedodržaní príslušnej povinnosti sa zapíše do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktorú na stavenisku vedie zhotoviteľ.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného diela. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť zástupcovi objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných objednávateľom. Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 2 dni vopred. Pokiaľ sa zhotoviteľ z vážnych dôvodov nemôže dostaviť, zaistí si náhradu alebo aspoň jeden deň pred termínom konania koordinačnej porady doručí objednávateľovi písomné ospravedlnenie.
- 6.10 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu (pokiaľ je oprávnený) nie je zhotoviteľ v omeškani.
- 6.11 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci zhotoviteľa.
- 6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole a prevzatíu tých častí diela, ktoré objednávateľ počas realizácie diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nespĺní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a

- znášať náklady s tým spojené. Ak sa na preverenie prác objednávateľ nedostaví v lehote 3 pracovných dní, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, ak takéto odkrytie vyžaduje a nezistí závady na vykonaných prácach.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti diela alebo celého diela vyzvať objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav zostavanosti diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 6.14 Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach diela alebo jeho časti, pričom účasť zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi.
- 6.15 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu diela alebo jeho časti, vykazuje dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 6.18 tohto článku.
- 6.16 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 6.17 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela.
- 6.18 O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol aspoň v štyroch vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa preberacieho konania zúčastnili. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela okrem základných údajov o diele bude obsahovať aj:
- zhodnotenie akosti vykonaných prác,
 - súpis zistených väd a nedorobkov,
 - dohodu o lehotách na odstránenie väd a nedorobkov,
 - údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení,
 - súpis odovzdaných dokladov,
 - dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
- Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela, manuál užívania stavby alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.
- 6.19 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie u tretej osoby na náklady zhotoviteľa.
- 6.20 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.
- 6.21 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať. Pracovisko

je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie zistených väd a nedorobkov.

- 6.22 Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu skutočne vykonaných prác v zmysle tejto zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.
- 6.23 Zhotoviteľ, ak má v záujme zadať časť diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto zmluvy predložiť zoznam subdodávateľov a uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 6.24 Zhotoviteľ ak bude mať záujem zadať určitý podiel predmetu zmluvy ďalšiemu subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť subdodávateľa, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, počas plnenia predmetu tejto zmluvy, môže tak urobiť až po odsúhlasení Objednávateľa. Zmenu subdodávateľa oznámi Objednávateľovi najneskôr 5 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny. Doplnenie subdodávateľa, resp. zmena dodávateľa sa po odsúhlasení Objednávateľom zapíše do zoznamu subdodávateľov, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
- 6.25 Povinnosť podľa bodov 6.23 a 6.24 tohto článku, nakoľko predmetom zákazky je uskutočňovanie stavebných prác, sa nevzťahuje na dodávateľov tovaru Zhotoviteľa.

Článok VII.

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 7.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby zhotoviteľom objednávatel'ovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje (t.j. vyššie uvedený termín jej ukončenia sa oddiaľuje) o dobu, v ktorej objednávatel' nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávatel'om a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil objednávatel'a a ten na ich použití trval.
- 7.4 Objednávateľ je povinný oznámiť vadu zhotoviteľovi písomne najneskôr do 15 dní od jej zistenia.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávatel'om, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady objednávatel'om. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia vady objednávatel'om, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom objednávatel'a inak. Pri vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 7.6 Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávatel' oprávnený žiadať dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady

na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa. Ak objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je zhotoviteľ povinný ho dodať do 5 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak.

- 7.7 Rovnaké práva ako práva uvedené v odseku 7.6 tohto článku má objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

Článok VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,15 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotoviteľa má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 8.3 Ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou zmluvy v zmysle čl. 3. ods. 3.2. tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal zhotoviteľ v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prác zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý deň omeškania.
- 8.4 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávateľom oznámenú vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do jej odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.6 Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. 6. ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v ostatných právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, alebo v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska, ak ide o povinnosť smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 850,- EUR za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.7 Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 330,- EUR za každé preukázateľné zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca objednávateľa je oprávnený vykazať ju zo staveniska a objektu stavby.
- 8.8 Ak zhotoviteľ nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania s vypratáním pracoviska. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.9 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi mesačný súpis skutočne vykonaných prác včas v zmysle čl. V. ods. 5.1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 17,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.10 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi do 15 dní po podpise tejto zmluvy zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu uvedenú v čl. XII. Ods. 12.1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30% zo sumy ceny diela bez DPH.

- 8.11 Ak zhotoviteľ riadne a včas neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% zo sumy zhotoviteľom riadne a včas nevyplatenej svojim subdodávateľom.
- 8.12 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 6.24 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.13 Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

Článok IX.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 9.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.
- 9.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do odovzdania diela objednávateľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia stavby nedodrzaním termínu ukončenia stavby z dôvodov na strane zhotoviteľa s výnimkou omeškania vplyvom živeľnej udalosti. Za škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky NFP zo strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená objednávateľovi ako dôsledok nedodržania harmonogramu ukončenia stavebných prác.

Článok X.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na dovedty uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
- 10.2 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov a spôsobom uvedeným v zákone.
- 10.3 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotoviteľa sa považuje najmä:
- a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,
 - c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme postupu prác o viac ako 10 dní,
 - d) ak zhotoviteľ nezrealizuje k príslušnému postupovému termínu realizácie diela uvedenému v harmonograme postupu prác viac ako 80 % príslušného finančného objemu plnenia,
 - e) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),
 - f) ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy,
 - g) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,
 - h) ak zhotoviteľ neodovzdá včas objednávateľovi technologické postupy realizácie prác podľa čl. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,
 - i) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,

- j) ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,
 - k) ak zhotoviteľ v lehote uvedenej v čl. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukáže objednávateľovi uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou pri realizácii diela,
 - l) ak zhotoviteľ nepredloží ani do 30 dní objednávateľovi všetky údaje o zmenách subdodávateľa v zmysle bodu 6.24 tejto zmluvy.
- 10.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby svojim subdodávateľom, alebo je v konkurznom konaní, alebo je v likvidácii, alebo je zrejmé, že zhotoviteľ nebude schopný zrealizovať dielo včas a riadne.
- 10.5 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednávateľa sa považuje omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade s ustanovením čl. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlhšie ako 30 dní, pričom toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade čl. V. ods. 5.10 tejto zmluvy.
- 10.6 Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
- 10.7 V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným hmotám a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.
- 10.8 V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve.

Článok XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto zmluvy dozvie, najmä obsah tejto zmluvy a jej príloh a obsah faktúr vystavených na základe tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva objednávateľa a zhotoviteľ ich neposkytne tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. To sa nevzťahuje na prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na základe povinnosti uloženej zákonom.
- 11.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu voči objednávateľovi vznikla alebo vznikne na základe tejto zmluvy, alebo na základe ustanovení zákona upravujúcich práva a povinnosti zmluvných strán súvisiacich s realizáciou diela podľa tejto zmluvy.

Článok XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný mať uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, minimálne však vo výške rozpočtových nákladov diela, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii diela. Zhotoviteľ o tom predloží doklad objednávateľovi do 15 dní po podpise tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poistenie v platnosti po celý čas realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné platenie poisťného podľa príslušnej poisťnej zmluvy. Pre prípad, že zhotoviteľ nezaplatí poisťné riadne a včas alebo sa dopustí iného porušenia poisťnej zmluvy, na základe ktorého by mal poisťovateľ právo poisťnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť vyplatenie poisťného plnenia splatného podľa poisťnej

zmluvy, objednávateľ má právo (avšak v žiadnom prípade nie povinnosť) vo vlastnom mene a na účet zhotoviteľa vykonať všetky kroky smerujúce k odstráneniu porušenia povinnosti zhotoviteľa ako poisteného alebo poistníka, vrátane zaplatenia akéhokoľvek poistného dlžného podľa poistnej zmluvy.

- 12.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované v rámci poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Na stavbe budú uskutočnené len tie stavebné práce, ktoré určí objednávateľ na základe oprávnenosti výdavkov projektu, v rozsahu výkazu výmer, ktorý bol súčasťou ponuky zhotoviteľa a ktoré budú financované z prostriedkov OP. V prípade zmeny podmienok poskytovania finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov bude táto zmluva formou upravenou v ods. 12.3 tejto zmluvy upravená tak, aby bola v súlade so zmenenými podmienkami poskytovateľa.
- 12.3 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.4 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 12.6 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
- 12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia.
- 12.8 Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku, zasiela jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená pri označení zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dní od vtedy ako k nej došlo, pričom na oznámení zmeny adresy musí byť podpis úradne osvedčený, inak platí, že zmena nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky doručenia nastali tretím dňom po jej odoslaní.
- 12.9 V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého prístupu a dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.
- 12.10 Prílohou tejto zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:
- 12.1.1 Príloha č. 1 Výpis z obchodného registra zhotoviteľa a overenie IČ pre DPH – kópia /predkladá až úspešný uchádzač, overenie IČ pre DPH ak je platiteľ DPH/
 - 12.1.2 Príloha č. 2 Rozpočet výkaz/výmer (Ponuka dodávateľa), aj vo formáte MS excel
 - 12.1.3 Príloha č. 3 Projektová dokumentácia stavby /predkladá objednávateľ/
 - 12.1.4 Príloha č. 4 Harmonogram postupu prác /predkladá až úspešný uchádzač/
 - 12.1.5 Príloha č. 5 Zoznam subdodávateľov /predkladá až úspešný uchádzač/

Článok XIII.

KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste v zmysle príslušných

- právných predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
- 13.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit/overovania na mieste.
- 13.3 Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie dodávaného tovaru, prác a služieb na mieste realizácie diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Uvedená doba sa predlži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
- 13.4 Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú oprávnené:
- a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
 - b) požadovať od objednávateľa a zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste,
 - c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
 - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste.
- 13.5 Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:
- a) Objednávateľ a ním poverené osoby,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
- 13.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/audit/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania na mieste. Objednávateľ je povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.
- 13.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, počas ktorej dôjde počas realizácie predmetu tejto zmluvy.

V Lednických Rovniach, dňa 07.11.2019

objedávateľa:

gr. Marian Horečný
starosta obce



za zhotoviteľa:

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebno – obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124 ③
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953
konateľ spoločnosti

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Žilina

k dátumu 07.10.2019

Oddiel: **Sro**

Vložka číslo: 14956/L

I. Obchodné meno

Unistav Teplička, s. r. o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Fatranská 1326/124

Názov obce: Teplička nad Váhom

PSČ: 013 01

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 36 418 633

IV. Deň zápisu: 07.05.2004

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. - výroba drevených obalov
2. - zvoz dreva
3. - pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
4. - výroba drobných výrobkov z dreva
5. - výroba dýhy, preglejky, laťovky, drevotrieskové dosky, drevovláknité dosky a iné panely a dosky
6. - veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
7. - maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
8. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
9. - reklamná a propagačná činnosť
10. - upratovacie práce
11. - predaj na trhoch
12. - videopožičovňa
13. - prípravné práce pre stavbu
14. - demolácie a zemné práce

15. - maliarske, natieračské a lešenárske práce
16. - obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
17. - sklenárske a lakovacie práce
18. - podnikateľské poradenstvo
19. - montáž sadrokartónu
20. - prenájom motorových vozidiel
21. - prenájom strojov a zariadení
22. - spracovanie dát a údajov
23. - služby spojené s databázami
24. - poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítačov - software
25. - inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
26. - organizovanie školení, kurzov a seminárov
27. - organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
28. - mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
29. - sprostredkovanie dopravy
30. - prenájom nehnuteľností bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
31. - maloobchodný predaj pohonných hmôt, olejov a mazadiel
32. - čistenie a umývanie motorových vozidiel
33. - výkon činností stavbyvedúceho
34. - uskutočňovanie stavieb a ich zmien
35. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
36. predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu
37. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
38. prenájom huteľných vecí
39. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
40. úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

VII. Štatutárny orgán: konateľ

Meno a priezvisko: Anton Obšivan

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Na Močiar 918/19

Názov obce: Teplica nad Váhom

Štát: Slovenská republika

Meno a priezvisko: Anton Obšivan

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Na Močiar 918/19

Názov obce: Teplička nad Váhom

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR

Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

IX. Výška základného imania

6 639,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

6 639,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

XI. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.2.2004, podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.

Výpis zo dňa 07.10.2019

Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii.

daje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

počet listov

počet neprázdnych strán

formát papiera

Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovú pečiatku

autorizačné prvky pôvodného dokumentu v elektronickej forme

autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

stav autorizácie

čas autorizácie

čas overenia autorizácie

miesto autorizácie

osoba, ktorá autorizáciu vykonala

identifikátor

zastupujúca

mandát

časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

stav časovej pečiatky

čas vystavenia časovej pečiatky

vydavateľ časovej pečiatky

čas overenia časovej pečiatky

údaje o zaručenej konverzii

identifikačné číslo záznamu o zaručenej konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 07.10.2019 14:10

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

1CC59bBjLfRxUaaV+UxwifwSqCbCL++a+0FRqWuKC9A=

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku SHA-256

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 689 -

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO 36631124

Názov právnickej osoby Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR OS BB, oddiel Sa, vložka č.803/S

Meno Anna

Priezvisko Greňová

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

+) Ak bola zaručená konverzia vykonaná au spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 689 -



Osvedčujem, že táto listina doslovne
súhlasí s predloženým originálom
(osvedčeným odpisom, kópiou),
zapisaným v osvedčovacej knihe pod
por. č. 224-228/2019 skladajúcim sa
z 5 strán na 3 listoch.

V Lednických Rovniach, d. 11.10.2019
podpis:



Poistná zmluva
číslo: 80 – 503 71 42
nová verzia č. 5 s účinnosťou od 19.09.2018

19.09.2018

Účinnosť verzie poistenia : od ~~13.08.2016~~ (0:00 h) na neurčito

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Centrála spoločnosti

Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

v zastúpení: **Mgr. Martina Mádelová** , špecialista pre poistenie
Mgr. Simona Sluková , špecialista pre poistenie

IČO: **00 585 441**

IČ DPH: **SK2020527300**

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 79/B

(ďalej len „poisťovňa“)

a

Unistav Teplička, s.r.o.

Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplička nad Váhom

v zastúpení: **Anton Obšivan**, konateľ

IČO: **36 418 633**

IČ DPH: **SK 201851953**

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 14956/L

(ďalej len „poisťník / poistený“)

a

Penzion Anton, s.r.o., Sv. Cyrila a Metoda 830, Teplička nad Váhom 013 01,

IČO: 50 087 576

Stavebná Doprava SK, s.r.o., Fatranská 1326/124, Teplička nad Váhom 013 01,

IČO: 50 096 125

RET SK, s.r.o. Sv. Cyrila a Metoda 830, Teplička nad Váhom 013 01, IČO: 46 962 557

(ďalej len „poistení „)

uzatvárajú

podľa § 788 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka túto zmluvu o poistení (ďalej len zmluva). Súčasťou zmluvy sú všeobecné poistné podmienky (ďalej len VPP), osobitné poistné podmienky (ďalej len OPP), zmluvné dojednania, prílohy a vložky, ktoré upravujú jednotlivé druhy poistenia, na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli.

Súhrn poistného				
Číslo vložky	Druh	Poistené áno - nie	Celková poistná suma v EUR	Ročné poistné v EUR
1.	Živelné poistenie	áno	2 789 906,64	1 239,96
2.	Poistenie proti odcudzeniu	ano	142 000,00	298,00
3.	Poistenie prerušenia prevádzky – živelné	nie	0,-	0,-
4.	Poistenie strojov	áno	126 600,00	379,80
5.	Poistenie prerušenia prevádzky – strojné	nie	0,-	0,-
6.	Poistenie elektroniky	nie	0,-	0,-
7.	Poistenie skla	áno	2 000,00	30,00
8.	Poistenie vnútroštátnej dopravy	nie	0,-	0,-
9.	Poistenie zodpovednosti za škodu	áno	650 000,00	2 200,00
Celkové ročné poistné v EUR:				4 147,76

Platenie poistného

1. Poistený platí poistné na účet poisťovne prevodným príkazom:

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 Číslo účtu: SK75 0900 0000 0001 7512 6457
 Konštantný symbol: 3558
 Variabilný symbol: 0805037142

2. Splatnosť poistného: poistné sa bude platiť v ročných splátkach a je splatné nasledovne:

Splátka poistného **4 147,76 EUR** je splatná **10.11.** príslušného kalendárneho roka.

Hlásenie poisťných udalostí

Poisťnú udalosť poistený hlási bez zbytočného odkladu telefonicky na Centrálny dispečing škôd - tel. 0850 111 577.

Ďalšie dojednania

1. Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poisťné podmienky (ďalej len „VPP“), Osobitné poisťné podmienky (ďalej len „OPP“), Zmluvné dojednania uvedené vo vložkách tejto poisťnej zmluvy. Všetky vymenované poisťné podmienky, zmluvné dojednania a prílohy sú nedeliteľnou súčasťou poisťnej zmluvy a poistený svojim podpisom poisťnej zmluvy potvrdzuje ich prevzatie.
2. V zmysle § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať poistený alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poisťnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
3. Poisťné obdobie je 1 rok.
4. Poisťná zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán (poistený, poisťovňa a sprostredkovateľ) obdrží po jednom origináli.

Poistník vyhlasuje, že v zmysle zákona č. 428/2002 Zz. O ochrane osobných údajov dáva súhlas KOOOPERATIVE poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len poisťovňa) aby jeho osobné údaje získané v súvislosti s touto poisťnou zmluvou spracovávala v rámci svojej činnosti po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto poisťnej zmluvy. Zároveň dáva súhlas, aby jeho osobné údaje poisťovňa poskytovala do iných štátov pokiaľ to bude potrebné pre zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností z tejto poisťnej zmluvy, pri poradenskej činnosti v oblasti poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom podnikajúcim v poisťovníctve a združeniam týchto subjektov.

V Žiline dňa 18.09.2018

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebná – obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124 ②
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418583, DIČ: 2021851953
IČZ: 2021851953

pečiatka a podpis poisteného

UNISTAV Teplička, s.r.o.

Anton Obšivan

konateľ

V Žiline dňa 18.09.2018



pečiatka a podpis poisťovne

KOOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group

Mgr. Martina Mádelová,

Mgr. Simona Sluková

špecialista pre NP

Živelné poistenie

1. Poistenie sa vzťahuje na:

- Súbor budov, hál a stavieb (vrátane reklám, nápisov umiestnených na nich), vedených v majetku alebo inej evidencii poisteného alebo užívaného na základe zmluvy, **na novú cenu**, na agregovanú poistnú sumu **2 709 891,30 EUR**
- Súbor zásob, hnuťelného majetku vrátane DHIM, inventáru, strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov s EVČ vykonávajúcich aj pracovnú činnosť, vedených v účtovnej evidencii poisteného alebo užívaného na základe zmluvy, **na novú cenu**, na agregovanú poistnú sumu **300 000,- EUR**,
- Súbor cudzieho prevzatého majetku alebo užívaného na základe zmluvy (stroje, prístroje, zariadenie HIM, DHIM a inventár), **na novú cenu**, na agregovanú poistnú sumu **10 000,- EUR**.

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP pre poistenie majetku č.MP 106 a OPP – poistenie vecí pre prípad živelných udalostí č. Ž 156 a zvláštne dojednania uvedené v bode 6 tejto vložky poistnej zmluvy, ktoré neobmedzujú ale rozširujú podmienky poistenia.

Dojednané poistné riziká: OPP č. Ž 156, čl. II, bod 2 (združené živelné poistenie).

3. Adresa rizika:

Pre bod a) – c): Slovenská republika, Česká republika

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

			Ročné poistné v EUR
a)	0,4 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy	2 479 906,64 EUR	991,96
b)	0,8 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy	300 000,- EUR	240,00
c)	0,8 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy	10 000,- EUR	8,00
Celkové ročné poistné v EUR:			1 239,96

5. Spoluúčasti:

Pre bod a): 150,00 EUR

Pre body b) a c) 33,00 EUR.

Pre riziko povodeň sa pre všetky body a) – c) dojednáva spoluúčasť vo výške 150,00 EUR.

Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.

6. Zvláštne dojednania:

- Odchýľne od poistných podmienok a dojednaní sa dojednáva, že poistením sú kryté aj škody na budovách, halách, stavbách na ktorých sa vykonávajú stavebné činnosti a ktoré ešte nie sú skolaudované.
- Poistenie sa dojednáva aj na krytie rizika prepätia (prípadne indukcie) na celý predmet poistenia ako aj škody spôsobené pôsobením spodnej vody
- Odchýľne od poistných podmienok a dojednaní sa dojednáva, že v prípade poškodenia potrubí či už vnútorného alebo vonkajšieho (po bod napojenia na verejnú sieť) sa plnenie vzťahuje na akékoľvek poškodenie, nie len pretlakom alebo zamrznutím.
- Dojednáva sa, že poistením sú kryté aj hnuťelné veci na voľnom priestranstve podľa rizík v bode 2 tejto vložky.
- Dojednáva sa, že poisťovňa bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov vypracovaných na základe schválených cenníkov
- Dojednáva sa, že poisťovňa nebude uplatňovať podpoistenie.

f)	1,0 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy	10 000,- EUR	10,00
g)	1,0 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy	10 000,- EUR	10,00
h)	1,0 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy	10 000,- EUR	10,00
Celkové ročné poistné v EUR:			298,00

5. Spoluúčasti:

Pre bod a - c): 33,00 EUR

Pre body d - f) : 5%, min. 33,00 EUR

Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.

6. Zvláštne dojednania:

1.1 Poistenie pre prípad odcudzenia veci

Poistenie pre prípad krádeže, poškodenia alebo zničenia, pričom páchatel' sa zmocnil poistenej veci nasledujúcim spôsobom:

- do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jeho riadne otvorenie,
- do miesta poistenia sa dostal iným preukázateľne násilným spôsobom,
- v mieste sa skryl, po jeho zamknutí sa veci zmocnil a pri jeho opustení zanechal po sebe stopy, ktoré môžu byť použité ako dôkazný prostriedok
- miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom, ktorého sa zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím,
- do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jej riadne otvorenie,
- krádežou, pri ktorej páchatel' preukázateľne prekonal prekážku alebo opatrenie chrániace poistenú vec pred krádežou,
- krádežou, pri ktorej boli poistené veci poistenému alebo jeho pracovníkovi zobraňané, pretože jeho odpor bol vylúčený v dôsledku telesného stavu po nehode alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú nemôže byť zodpovedný,
- lúpežou - zmocnením sa poistenej veci tak, že páchatel' použil proti poistenému, jeho pracovníkovi alebo inej osobe násilie alebo hrozbu násilia.

1.2 Osobitné dojednania

- Poistenie sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak úmyselné konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti osobe poisteného alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku.
- Dojednáva sa, že poistné krytie zahŕňa aj "vnútorný a vonkajší vandalizmus. / zistený aj nezistený páchatel' /
- Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie poistenej veci spáchané inou osobou ako poisteným tým spôsobom, že vnikne do chráneného priestoru, prekoná prekážku a poškodí alebo zničí predmet poistenia.
- Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako poistený spácha úmyselné poškodenie alebo zničenie verejne prístupnej poistenej veci.
- Pod pojmom úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci sa okrem iného chápe aj estetické poškodenie poistenej veci – poškodenie sprejermi alebo grafitmi a pod.
- Dojednáva sa, že poistené veci uložené na voľnom priestranstve sú zabezpečené pre prípad krádeže svojou polohou. Pod pojmom chránené svojou polohou sa rozumie umiestnenie veci, ktorej odcudzenie si vyžaduje použitie špeciálnych pomôcok (čln, rebrík, vysúvací plošina, korba vozidla a pod.), alebo pri jej odcudzení sa musia použiť pracovné pomôcky (kliešte, zvárací prístroj, uhlova brúska a pod.)

Poistenie pre prípad odcudzenia

1. Poistenie sa vzťahuje na:

- Súbor budov, hál a stavieb alebo ich súčastí (vrátane reklám, nápisov umiestnených na nich), vedených v majetku alebo inej evidencii poisteného alebo užívaného na základe zmluvy, **na novú cenu, na prvé riziko**, na poistnú sumu **10 000,- EUR**,
- Súbor zásob, hnuťelného majetku vrátane DHIM, inventáru, strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov s EVČ vykonávajúcich pracovnú činnosť, vedených v majetku alebo inej evidencii poisteného alebo užívaného na základe zmluvy, **na novú cenu, na prvé riziko**, na poistnú sumu **85 000,- EUR s DPH**
- Denná tržba – peniaze, ceniny, stravné lístky – na **prvé riziko**, na agregovanú poistnú sumu **2 000,00 EUR**
- Peniaze, ceniny, stravné lístky v schránke, na **prvé riziko**, na agregovanú poistnú sumu **5 000,00 EUR**
- Súbor cudzieho prevzatého majetku alebo užívaného na základe zmluvy (stroje, prístroje, zariadenie HIM, DHIM a inventár), **na novú cenu, na prvé riziko**, na poistnú sumu **10 000,-EUR**,
- Súbor budov, hál a stavieb (vrátane reklám, nápisov umiestnených na nich), vedených v majetku alebo inej evidencii poisteného alebo užívaného na základe zmluvy, **na novú cenu, na prvé riziko**, na poistnú sumu **10 000,- EUR**,
- Súbor zásob, hnuťelného majetku vrátane DHIM, inventáru, strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov s EVČ vykonávajúcich pracovnú činnosť, vedených v majetku alebo inej evidencii poisteného alebo užívaného na základe zmluvy, **na novú cenu, na prvé riziko**, na poistnú sumu **10 000,- EUR s DPH**
- Súbor cudzieho prevzatého majetku alebo užívaného na základe zmluvy (stroje, prístroje, zariadenie HIM, DHIM a inventár), **na novú cenu**, na prvé riziko, na poistnú sumu **10 000,-EUR**,

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP pre poistenie majetku č. MP106 a OPP – poistenie pre prípad krádeže vecí č. OV 206.

Poistené riziká:

- OPP OV 206, čl. II, bod 1 (základné poistenie) pre body a) – e),
- OPP OV 206, čl. II, bod 2a, 2b (vandalizmus – zistený a nezistený páchatel') pre body f) – h).

Spôsob zabezpečenia poistených vecí proti krádeži je uvedený v:

- ZD SZ – Zmluvné dojednania pre poistenie vecí pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu, spôsoby zabezpečenia.

3. Adresa rizika:

Pre bod a) – f): Slovenská republika, Česká republika

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

			Ročné poistné v EUR
a)	0,8 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy	10 000,- EUR	8,00
b)	2,0 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy	85 000,- EUR	170,00
c)	10,0 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy	2 000,- EUR	20,00
d)	10,0 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy	5 000,- EUR	50,00
e)	2,0 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy	10 000,- EUR	20,00

7. Pod pojmom „poistenie na 1. riziko“ sa rozumie „poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením poisťovnej sumy“ – ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na prvé riziko nastala poisťovná udalosť a poistenému vzniklo právo na poisťovné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví poisťovnú sumu na zvyšok poisťovného obdobia. Obnovenie poisťovnej sumy poisťovňa urobí stanovením doplatku poisťovného od termínu vzniku poisťovnej udalosti do konca poisťovného obdobia za vyčerpanú časť poisťovnej sumy zodpovedajúcu poisťovnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poisťovná suma je v priebehu poisťovného obdobia vždy v pôvodnej výške.
8. Dojednáva sa, že poisťovňa bude likvidovať poisťovné udalosti aj na základe rozpočtov vypracovaných na základe schválených cenníkov.
9. Pre prípad odcudzenia stavebných strojov, zariadení s vlastným pohonom sa dojednáva zabezpečenie do limitu poisťovného plnenia 85 000,00 EUR uzamknutím stroja.
10. Dojednáva sa, že do limitu poisťovného plnenia 10 000,00 EUR za jednu a všetky poisťovné udalosti v jednom poisťovnom období so sublimitom za 400,00 EUR na jedno vozidlo a poisťovnú udalosť so spoluúčastou 15,00 EUR bude poisťovňa plniť aj za odcudzenie PHM z motorových vozidiel za podmienky, že nádrž vozidla bude uzamknutá a udalosť bude riešená políciou.

Spôsoby zabezpečenia huteľných vecí v uzatvorených priestoroch proti odcudzeniu :

1) Uzamknutý priestor :

Poisťovná suma		Zabezpečenie dverí objektu	Zabezpečenie presklenných častí – okná, výklady	Signalizácia
do 6 638,78 EUR		riadne uzamknutá bez špecifikácie uzamykacieho systému	xxx	xxx
do 16 596,95 EUR		bezpečnostný zámok	xxx	xxx
do 33 193,92 EUR		bezpečnostný zámok + ďalší prídavný zámok	bezpečnostná fólia alebo funkčné mreže	xxx
do 66 387,84 EUR	alt. č.1	bezpečnostný zámok + ďalší prídavný zámok, dvere zabezpečené proti vysadeniu	bezpečnostná fólia alebo funkčné mreže	xxx
	alt. č.2	kovová bunka bez okien s bezpečnostným zámkom a prídavným zámkom	xxx	xxx
nad 66 387,84 EUR nad 66 387,84 EUR	alt. č.1	bezpečnostný zámok + ďalší prídavný zámok, dvere zabezpečené proti vysadeniu	bezpečnostná fólia alebo funkčné mreže, ak sú okná vyššie ako 2,0 m nad terénom	Kamerový systém
	alt. č.2	kovová bunka bez okien s bezpečnostným zámkom a prídavným zámkom		Kamerový systém

Poznámka : pod ďalším prídavným zámkom sa rozumie buď klasický zámok s cylindrickou vložkou alebo visiaci zámok (prídavný zámok nemusí byť bezpečnostný). V prípade, že je okenný otvor vyššie ako 2,0 m nad úrovňou terénu a priestor je strážený kamerovým systémom, poisťovňa akceptuje namiesto zasklenia sklom organické sklo (plexisklo, lexan)

2) Neoplotené voľné priestranstvo :

Poistná suma	Spôsob zabezpečenia
Do 50 000,00 EUR	trvalá strážna služba alebo fyzická ochrana (pri fyzickej ochrane musí byť voľné priestranstvo v noci osvetlené)

3) Oplotené voľné priestranstvo : okrem stavebných strojov s vlastným pohonom

Poistná suma	Brána objektu	Areál + oplotenie	Stráženie
do 10 000,00 EUR	riadne uzamknutá bez špecifikácie uzamykacieho systému	oplotenie minimálnej výšky 180 cm	
do 20 000,00 EUR	bezpečnostný zámok (cylindrická vložka alebo visiaci zámok)	oplotenie minimálnej výšky 180 cm	
do 35 000,00 EUR	bezpečnostný zámok (cylindrická vložka alebo visiaci zámok)	oplotenie minimálnej výšky 180 cm + areál v noci osvetlený	
nad 35 000,00 EUR	bezpečnostný zámok (cylindrická vložka alebo visiaci zámok)	oplotenie minimálnej výšky 180 cm + areál v noci osvetlený	Kamerový systém

Poistenie strojov

1. Poistenie sa vzťahuje na:

- a) Súbor strojov, prístrojov, zariadení (aj elektronických), náradia a dopravných prostriedkov (aj s EČV) vykonávajúcich pracovnú činnosť, vedených v majetku alebo inej evidencii poisteného alebo užívaného na základe zmluvy, na prvé riziko, **na novú cenu**, na poistnú sumu **120 000,00 EUR**
- b) Súbor strojov, prístrojov a zariadení, ktoré sú stavebnou súčasťou nehnuteľností, **na novú cenu**, na prvé riziko, na poistnú sumu **6 600,00 EUR**

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP pre poistenie majetku č.MP 106, OPP pre poistenie strojov č. ST 306 a zvláštne dojednania uvedené v bode 6 tejto vložky poistnej zmluvy, ktoré neobmedzujú ale rozširujú podmienky poistenia.

3. Adresa rizika:

Pre bod a) – b): Slovenská republika, Česká republika

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

			Ročné poistné v EUR
a)	3,0 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy	120 000,00 EUR	360,00
b)	3,0 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy	6 600,00 EUR	19,80
Celkové ročné poistné v EUR			379,80

5. Spoluúčasti:

Pre bod a): 165,00 EUR

Pre bod b): 100,00 EUR.

Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.

6. Zvláštne dojednania:

1.1 Poistenie strojov a zariadení

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia strojov a strojových zariadení vrátane elektroniky akoukoľvek poistnou udalosťou, okrem výluk z poistenia, ktorá nastane nečakane a náhle a obmedzuje alebo vylučuje funkčnosť poisteného stroja.

Právo na plnenie vznikne, ak poistná udalosť bola spôsobená napr.:

- a) chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokiaľ sa na ňu nevzťahuje záruka výrobcu), konštrukčná chyba sa posudzuje podľa stavu techniky v období konštruovania stroja, vady materiálu a zhotovenia podľa stavu v období výroby stroja,
- b) chybou obsluhy, nešikovnosťou, nedbalosťou alebo úmyselným konaním,
- c) pretlakom pary, plynu, kvapalinou alebo podtlakom,
- d) nedostatkom vody v kotloch, parných generátoroch,
- e) pádom stroja, poškodenie zasklenia,
- f) roztrhnutie v dôsledku odstredivej sily,
- g) skrat el. prúdom a iným pôsobením el. prúdu / napr. prepätie, indukčné účinky blesku/,
- h) zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky
- i) vniknutie cudzieho predmetu

1.2 Osobitné dojednania

1. Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
2. Dojednáva sa, že pri poistení poistených vecí sú kryté aj nasledujúce viacnáklady s limitom plnenia 34 000,00 EUR pre každú poistnú udalosť.
Odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne viacnáklady vrátane:
 - náklady posudkového znalca,
 - náklady na hľadanie príčiny škody,
 - náklady na montážne, demontážne, remontážne, prepravné, zemné a výkopové práce,
 - náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky.
3. Dojednáva sa, že pri poistení strojov sú poistením kryté aj náklady na leteckú prepravu náhradných dielov a cestovné náklady technikov a expertov zo zahraničia. Plnenie za tieto náklady je obmedzené sumou spolu 34 000,00 EUR.
4. Pod pojmom „poistenie na 1. riziko“ sa rozumie „poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením poistnej sumy“ – ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na prvé riziko nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
5. Dojednáva sa, že do limitu plnenia 10 000,00 eur za jednu a všetky škody v jednom poistnom období sú poistením kryté akékoľvek škody na sklách, zaskleniach a sklenených častiach poistených vecí so spoluúčastou 20,00 eur.
6. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na elektronické prvky a súčiastky (vrátane elektroniky, ktoré je súčasťou nehnuteľností), na nosiče dát pevne zabudované v hardverovej časti riadiacej alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát a záznamov programového vybavenia strojov a poistené veci, ktorých vek presiahol 10 rokov.

Poistenie skla

1. Poistenie sa vzťahuje na:

- a) Súbor skiel pultov, vitrín vo vnútri budov, pevne vsadeného skla alebo osadeného skla vypĺňajúceho vonkajšie otvory budov, vrátane nápisov, fólií, malieb, svetelné a neónové nápisy alebo reklamy, vrátane nákladov na opravu, výmenu, montáž, demontáž, **na prvé riziko, na novú cenu**, na poistnú sumu **2 000,00 EUR**,

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP pre poistenie majetku č. MP 106 a OPP – poistenie skla č. SK 256 a osobitné dojednania uvedené v tejto vložke poisťnej zmluvy.

3. Adresa rizika:

Pre bod a) : Slovenská republika

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

			Ročné poistné v EUR
a)	15,00 ‰ (promile) z agregovanej poisťnej sumy	2 000,00	30,00
Celkové ročné poistné v EUR:			30,00

5. Spoluúčasti:

Pre bod a) : 17,00 EUR

Poistený sa na každej poisťnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.

6. Zvláštne dojednania:

- Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci – sklo, sklenené výplne, fólie na sklách, sklo so špeciálnou povrchovou úpravou / nápisy, maľby, gravírovanie, iná výzdoba na skle/, svetelné a neónové nápisy a reklamy – akoukoľvek náhodnou udalosťou okrem nasledovných prípadov:
Poistenie sa nevzťahuje :
 - na poškodenie a chyby ktoré vznikli pred dobou uzatvorenia zmluvy,
 - na škody vzniknuté pri doprave poistených vecí,
 - pri montáži a demontáži poistených vecí,
 - na škody, ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním stavebných prác vmieste poistenia
- Pod pojmom „poistenie na 1. riziko“ sa rozumie „poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením poisťnej sumy“ – ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na prvé riziko nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poisťnej sumy poisťovňa urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poisťnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poisťnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
- Poistenie skla sa vzťahuje na nehnuteľnosti vedené v účtovnej evidencii poisteného alebo užívaných na základe zmluvy

Poistenie zodpovednosti za škodu

1. Poistenie sa vzťahuje na:

- a) Zodpovednosť poisteného za škodu, ktorá vznikne inému v súvislosti s činnosťou poisteného alebo vzťahom poisteného na základe Výpisu z obchodného registra platného v dobe dojednania poistenia, ak poistený zodpovedá za škody v dôsledku konania alebo vzťahu z doby trvania poistenia, na limit plnenia **650 000,00 EUR**, ktorá je limitom plnenia poisťovne pre jednu poistnú udalosť. Na úhradu všetkých poistných udalostí v priebehu jedného poistného roku poskytne poisťovňa poistné plnenie do výšky dvojnásobku dojednaného limitu poistného plnenia, resp. sublimitu plnenia. Súčasťou (automaticky krytá v základnom počtení) je aj následná finančná škoda – **ušlý zisk**
- b) Škodou spôsobenú vadou výrobku a za škodu spôsobenou vadou vykonanej práce, na limit plnenia **200 000,00 EUR**, ktorá je limitom plnenia poisťovne pre jednu poistnú udalosť. Na úhradu všetkých poistných udalostí v priebehu jedného poistného roku poskytne poisťovňa poistné plnenie do výšky dvojnásobku dojednaného limitu poistného plnenia, resp. sublimitu plnenia
- c) Škodou spôsobenú na veciach, ktoré poistený prevzal za účelom spracovania, opravy, úpravy, predaja, úschovy, uskladnenia alebo poskytnutia odbornej pomoci a na veciach, ktoré nie sú vlastníctvom poisteného, boli mu však prenájaté, požičané, užíva ich z onoho dôvodu alebo ich má pri sebe, na limit **50 000,00 EUR**, ktorá je limitom plnenia poisťovne pre jednu poistnú udalosť. Na úhradu všetkých poistných udalostí v priebehu jedného poistného roku poskytne poisťovňa poistné plnenie do výšky dvojnásobku dojednaného limitu poistného plnenia, resp. sublimitu plnenia
- d) Škodou spôsobenú pracovným úrazom vrátane nárokov na náhradu vynaložených za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie vzniknutých z toho istého dôvodu (regresy sociálnej a zdravotných poisťovní), na poistnú sumu **50 000,00 EUR**, ktorá je limitom plnenia poisťovne pre jednu poistnú udalosť. Na úhradu všetkých poistných udalostí v priebehu jedného poistného roku poskytne poisťovňa poistné plnenie do výšky dvojnásobku dojednaného limitu poistného plnenia, resp. sublimitu plnenia

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:

Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP pre poistenie majetku č. MP106, VPP pre poistenie zodpovednosti za škodu ZP 606 a OPP pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom ZVV 656 a zvlášťne dojednania uvedené v tejto vložke poistnej zmluvy.

3. Adresa rizika:

Územie Európy

4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:

			Ročné poistné v EUR
a)	2,0 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy	650 000,- EUR	1 300,00
b)	2,5 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy	200 000,- EUR	500,00
c)	4,0 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy	50 000,- EUR	200,00
d)	4,0 ‰ (promile) z agregovanej poistnej sumy	50 000,- EUR	200,00
Celkové ročné poistné v EUR:			2 200,00

5. Spoluúčasti:

Pre bod a): 100,00 EUR

Pre bod b,c,d) : 33,00 EUR

Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.

6. Zvláštne dojednania:

- a) Odchyľne od VPP ZP 606, čl. III, bodu 2e) sa poistenie vzťahuje aj na škody na veciach dodaných poisteným alebo na ktorých poistený vykonával objednanú činnosť, pokiaľ ku škode došlo preto, že dodané veci boli vadnej akosti alebo objednaná činnosť bola vadne vykonaná
- b) Dojednáva sa, že poistením je krytá aj škoda spôsobená tretej osobe z titulu užívania nehnuteľnosti na základe zmluvy (napr. zmluva o prenájme a pod.)
- c) Pre poistenie sa dojednáva retroaktívny dátum od 01.01.2011. Poisťovňa bude plniť do limitu poistného plnenia podľa bodu 1 a) za všetky škody ktoré vznikli po retroaktívnom dátume a boli prvý krát poškodeným uplatnené po dátume účinnosti tohoto dodatku.
- d) Dojednáva sa, že poistením sú kryté v plnej výške škody aj veci tretích osob, vnesené do ubytovacieho zariadenia poisteného.




Slovenská republika

Osvedčenie o registrácii
pre daň z pridanej hodnoty

Zdaniteľná osoba

Unistav Teplička, s. r. o.
Sv. Cyrila a Metoda 830
01301 Teplička nad Váhom



Identifikačné číslo pre daň

SK2021851953

Platiteľom dane od

Vydal Daňový úrad

Vydané dňa

1. augusta 2004

Zilina I

27.07.2004

pečiatka a podpis




Slovenská republika

Osvedčenie o registrácii
a pridelení daňového identifikačného čísla

Daňový subjekt

Unistav Teplička, s. r. o.
Sv. Cyrila a Metoda 830
01301 Teplička nad Váhom



Daňové identifikačné číslo

2021851953

Vydal Daňový úrad

Vydané dňa

Zilina I

27.07.2004

pečiatka a podpis



Slovenská republika

Pridelené identifikačné číslo pre daň je platiteľ dane povinný uvádzať na všetkých faktúrach, daňových priznaniach, súhrnných výkazoch a tiež pri styku so správcom dane.

Pri zmenách skutočností uvedených v osvedčení o registrácii pre daň je platiteľ dane povinný predložiť osvedčenie o registrácii pre daň súčasne s oznámením týchto zmien.

V prípade zrušenia registrácie je platiteľ dane povinný toto osvedčenie o registrácii pre daň vrátiť daňovému úradu.

Osobitné záznamy

Osvedčujem, že táto listina doslovo
súhlasí s predloženým originálom
(osvedčeným odpisom, kópiou),
zapisaným v osvedčovacej knihe pod
por. č. 229-239609 skladajúcim sa
z strán na listoch.

V Lečnických Rovniach, dň

podpis:



Slovenská republika

Pridelené daňové identifikačné číslo je daňový subjekt povinný uvádzať na všetkých daňových dokladoch a tiež pri styku so správcom dane.

Pri zmenách skutočností uvedených v osvedčení a tiež v prípade zánuku daňovej povinnosti je daňový subjekt povinný predložiť osvedčenie o registrácii správcovi dane.

Pri zrušení činnosti je daňový subjekt povinný osvedčenie o registrácii vrátiť správcovi dane.

Osobitné záznamy

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETESlovensky  |  English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 14956/L

Obchodné meno:	Unistav Teplička, s. r. o.	(od: 07.05.2004)
Sídlo:	Fatranská 1326/124 Teplička nad Váhom 013 01	(od: 07.07.2016)
IČO:	36 418 633	(od: 07.05.2004)
Deň zápisu:	07.05.2004	(od: 07.05.2004)
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	(od: 07.05.2004)
Predmet činnosti:	výroba drevených obalov	(od: 07.05.2004)
	zvoz dreva	(od: 07.05.2004)
	pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva	(od: 07.05.2004)
	výroba drobných výrobkov z dreva	(od: 07.05.2004)
	výroba dýhy, preglejky, laťovky, drevotrieskové dosky, drevovláknité dosky a iné panely a dosky	(od: 07.05.2004)
	veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností	(od: 07.05.2004)
	maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností	(od: 07.05.2004)
	sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností	(od: 07.05.2004)
	reklamná a propagačná činnosť	(od: 07.05.2004)
	upratovacie práce	(od: 07.05.2004)
	predaj na trhoch	(od: 07.05.2004)
	videopožičovňa	(od: 07.05.2004)
	prípravné práce pre stavbu	(od: 07.05.2004)
	demolácie a zemné práce	(od: 07.05.2004)
	maliarske, natieračské a lešenárske práce	(od: 07.05.2004)
	obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín	(od: 07.05.2004)
	sklenárske a lakovacie práce	(od: 07.05.2004)
	podnikateľské poradenstvo	(od: 07.05.2004)
	montáž sadrokartónu	(od: 07.05.2004)
	prenájom motorových vozidiel	(od: 07.05.2004)
	prenájom strojov a zariadení	(od: 07.05.2004)
	spracovanie dát a údajov	(od: 07.05.2004)
	služby spojené s databázami	(od: 07.05.2004)
	poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítačov - software	(od: 07.05.2004)
	inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo	(od: 07.05.2004)
	organizovanie školení, kurzov a seminárov	

		(od: 07.05.2004)
	organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí	(od: 07.05.2004)
	mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe	(od: 07.05.2004)
	sprostredkovanie dopravy	(od: 07.05.2004)
	prenájom nehnuteľností bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom	(od: 07.05.2004)
	maloobchodný predaj pohonných hmôt, olejov a mazadiel	(od: 07.05.2004)
	čistenie a umývanie motorových vozidiel	(od: 07.05.2004)
	výkon činnosti stavbyvedúceho	(od: 07.05.2004)
	uskutočňovanie stavieb a ich zmien	(od: 07.05.2004)
	ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach	(od: 15.03.2006)
	predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu	(od: 15.03.2006)
	sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)	(od: 06.06.2008)
	prenájom hnutelných vecí	(od: 20.07.2011)
	prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu	(od: 20.07.2011)
	úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava	(od: 30.01.2013)
Spoločníci:	<u>Anton Obšivan</u> Na Močiar 918/19 Teplička nad Váhom	(od: 07.05.2004)
Výška vkladu každého spoločníka:	Anton Obšivan Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR	(od: 07.07.2016)
Štatutárny orgán:	konateľ	(od: 07.05.2004)
	<u>Anton Obšivan</u> Na Močiar 918/19 Teplička nad Váhom Vznik funkcie: 07.05.2004	(od: 23.06.2017)
Konanie menom spoločnosti:	Za spoločnosť koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne.	(od: 07.05.2004)
Základné imanie:	6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR	(od: 20.07.2011)
Ďalšie právne skutočnosti:	Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.2.2004, podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.	(od: 07.05.2004)
Dátum aktualizácie údajov:	16.10.2019	
Dátum výpisu:	17.10.2019	

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa 

Vyhľadávanie podľa: **obchodného mena** | **identifikačného čísla**
sídla | **spisovej značky** | **priezviska a mena osoby**

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR

Unilever Teplička, s.r.o.
Sídlo: obchodná činnosť
Slovenská 1326/124 ③
01 Teplička nad Váhom
IČO: 2021851953
DIČ: 2021851953

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Lednické Rovne	IČO	
Projektant	Bc. Róbert Malec		
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	17. 7. 2019		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 51 137,87	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 242 052,61	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 140 428,13	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 94 735,25	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 2 372,51			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 530 726,37	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 2 880,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 533 606,37
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 533 606,37 106 721,27
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 640 327,64
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o. Stavebno – obchodná činnosť ul. Fatranská 1326/124 013 01 Teplička nad Váhom IČO: 36418633, DIČ: 2021851953 IČ DPH: SK2021851953	26	Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne**

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

17. 7. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Stavba	Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne	533 606,37	106 721,27	640 327,64
1	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIZS	499 862,25	99 972,45	599 834,70
01	01 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov	281 707,83	56 341,57	338 049,40
01-01	SO-01.1, 01.2 - ASR, Statika	214 313,90	42 862,78	257 176,68
01-02	SO-01.3 - Zdravotechnika	39 413,22	7 882,64	47 295,86
01-03	SO-01.5 - Elektroinštalácia	23 693,46	4 738,69	28 432,15
01-04	SO-01.6 - Bleskozvod	2 787,25	557,45	3 344,70
01-05	ZS - Zariadenie staveniska	1 500,00	300,00	1 800,00
02	02 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy	218 154,42	43 630,88	261 785,30
02-01	SO-01.1, 01.2 - ASR, Statika	196 587,44	39 317,49	235 904,93
02-02	SO-01.4 - Vykurovanie	20 566,98	4 113,40	24 680,38
02-03	ZS - zariadenie staveniska	1 000,00	200,00	1 200,00
2	Aktivita 4 - Vybudovanie bezbariérových prístupov	33 744,12	6 748,82	40 492,94
04-01	SO-01.1, 01.2 - ASR, Statika	33 244,12	6 648,82	39 892,94
04-02	ZS - Zariadenie staveniska	500,00	100,00	600,00
Celkom		533 606,37	106 721,27	640 327,64

Unistav Teplička, s.r.o.
 Stavebno – obchodná činnosť
 ul. Fatranská 1326/124 ①
 013 01 Teplička nad Váhom
 IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
 IČ DPH SK 2021851953

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne	JKSO	
Názov objektu	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIZS	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Lednické Rovne		
Projektant	Bc. Róbert Malec		
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	17.07.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	50 894,56	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	223 493,62	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	128 915,32	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	91 306,24	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	2 372,51					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		496 982,25	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		2 880,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 499 862,25			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Zhotoviteľ				599 834,70			
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty			
				26 Dodávky zadávateľa			
				27 Kľzáva doložka			
				28 Zvýhodnenie + -			

Unistav Teplička, s.r.o.
 Stavebno – obchodná činnosť
 ul. Fatranská 1326/124 ③
 013 01 Teplička nad Váhom
 IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
 IČ DPH: SK2021851953

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne	JKSO	
Názov objektu	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIZS	EČO	
Názov časti	01 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Lednické Rovne		
Projektant	Bc. Róbert Malec		
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	17.07.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	40 730,53	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	127 818,92	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	74 865,98	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	33 852,40	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	1 560,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		278 827,83	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		2 880,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		281 707,83
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 281 707,83		56 341,57
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)		338 049,40
Dátum a podpis				E Prípochy a odpochy			
Zhotoviteľ				26	Dodávky zadávateľa		0,00
Dátum a podpis				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

Pečiatka
Unistav Teplička, s.r.o.
 Stavebno - obchodná činnosť
 ul. Fatranská 1326/124
 013 01 Teplička nad Váhom
 IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
 IČ DPH: SK2021851953

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne**

Názov objektu **Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIZS**

Názov podčasti **SO-01.1, 01.2 - ASR, Statika**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Lednické Rovne**

Projektant **Bc. Róbert Malec**

Zhotoviteľ **Unistav Teplička, s.r.o.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

17.07.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	21 627,42	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	97 828,82	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	63 827,69	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	31 029,97	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		214 313,90	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebno – obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	214 313,90
24	DPH 20,00 % z 214 313,90	42 862,78
25	Cena s DPH (r. 23-24)	257 176,68

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne

Objekt: Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIZS

Podčasť: SO-01.1, 01.2 - ASR, Statika

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	21 627,42	97 828,82	119 456,24
1	Zemné práce	0,00	497,52	497,52
2	Zakladanie	504,86	4 181,26	4 686,12
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	4 862,54	3 418,74	8 281,28
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	14 428,38	61 202,25	75 630,63
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 831,64	24 883,40	26 715,04
99	Presun hmôt HSV	0,00	3 645,65	3 645,65
PSV	Práce a dodávky PSV	63 827,69	31 029,97	94 857,66
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	5 886,92	3 367,02	9 253,94
763	Konštrukcie - drevostavby	49,74	61,70	111,44
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	2,13	2,13
766	Konštrukcie stolárske	17 642,33	1 723,95	19 366,28
769	Montáže vzduchotechnických zariad.	11 686,07	1 449,18	13 135,25
771	Podlahy z dlaždíc	2 511,13	6 882,53	9 393,66
775	Podlahy vlysové a parketové	5 037,05	2 394,66	7 431,71
776	Podlahy povlakové	10 702,98	4 621,36	15 324,34
777	Podlahy syntetické	0,00	320,76	320,76
781	Obklady	5 622,00	5 147,41	10 769,41
783	Nátery	71,75	355,20	426,95
784	Maľby	1 874,22	4 449,77	6 323,99
787	Zasklievanie	2 743,50	254,30	2 997,80
Celkom		85 455,11	128 858,79	214 313,90

ROZPOČET

Stavba: Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne

Objekt: Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIZS

Podčasť: SO-01.1, 01.2 - ASR, Statika

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 119 456,24

1 Zemné práce 497,52

1	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva/štrku - predpoklad, hr.100 do 150 mm, -0,23500t	m2	56,280	8,84	497,52
---	-----------	--	----	--------	------	--------

2 Zakladanie 4 686,12

2	273362441	Výstuž zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	64,722	8,45	546,90
3	289-rm	Spevnenie päty múru a vyplnenie škár - reprofilačná malta	m	245,940	6,98	1 716,66
4	289905212	Zdrsnenie povrchu	m2	520,981	4,65	2 422,56

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 8 281,28

5	311208154	Podrezávanie tehlového muriva reťazovou pilou hr. do 500 mm s vložením vodorovnej izolácie	m	128,500	38,91	4 999,94
6	317165301	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	6,000	18,60	111,60
7	317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	24,18	72,54
8	317165311	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm	ks	1,000	33,48	33,48
9	342272102	Priečky z tvárnic pórobetónových hr. 100 mm na maltu na tenké škáry	m2	92,455	19,53	1 805,65
10	342272104	Priečky z tvárnic pórobetónových hr. 150 mm na maltu na tenké škáry	m2	20,202	22,79	460,40
11	342948112	Pružný spoj deliacej priečky a nosnej steny - pomocou nerezovej L kotvy	m	68,354	3,72	254,28
12	342948115	Ukončenie priečok ku stropnej konštrukcii	m	41,690	2,33	97,14
13	311272126	Murivo (m3) z tvárnic pórobetónových hr. 450 mm, na MVC a maltu	m3	3,318	116,25	385,72
14	3429481	Ukončenie muriva ku stropnej konštrukcii	m	2,695	4,65	12,53
15	34294811	Pružný spoj nosných stien - pomocou nerezovej L kotvy	m	12,903	3,72	48,00

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 75 630,63

16	6276	Adhézný mostík ryhy akejkoľvek hrúbky (predpoklad 150 mm)	m	86,250	3,07	264,79
17	612.Map0	Príprava vnútorného podkladu - adhézný mostík - penetrácia MAPEI - PRIMER G	m2	787,793	2,05	1 614,98
18	612.Map1	Celoplošné vyrovnanie nerovností (steny) potrebnej hr. min 5 mm MAPEI - NIVOPLAN PLUS	m2	213,351	8,93	1 905,22
19	612451071r	Vyspravenie a vyrovnanie povrchu ostien pred montážou nových okien maltou cementovou	m2	6,059	15,35	93,01
20	612465113	Príprava vnútorného podkladu - penetrácia - adhézný mostík	m2	909,295	2,05	1 864,05
21	611462402	Sanačný prednástrež hr. 4 mm	m2	718,993	5,58	4 011,98
22	611462412	Vnúťorná sanačná omietka jadrová hr. 15 mm	m2	718,993	17,21	12 373,87

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	611462441	Vnútna sanačná omietka štuková hr. 5 mm	m2	718,993	6,98	5 018,57
24	612PCI.1	Príprava vnútorného podkladu stien, stropov - adhézy mostík - penetrácia GISOGRUNT PGM	m2	2 009,890	1,77	3 557,51
25	612PCI.2a	Prednástre (urobiť špic z omietky PCI PECICRET 01 + 10% cementu - podľa výrobcu)	m2	1 793,275	2,05	3 676,21
26	612PCI.2b	Vnútna omietka stien, stropov jadrová PCI PECICRET 01, strojné miešanie, ručné nanášanie, min. hr. 15 mm + podľa potreby (na vyrovnanie stien)	m2	1 793,275	7,91	14 184,81
27	612PCI.3	Vnútna omietka stien vápennocementová štuková PCI PECICRET HK 02 do omietky vložiť sieťku na vystuženie podľa výrobcu, hr. 5 mm	m2	1 793,275	9,49	17 018,18
28	612PCI.4	Jednovrstvá celoplošná vnútorná štuková vápennocementová omietka PCI PECICRET HK 02 do omietky vložiť výstužnú sieťku podľa výrobcu, hr. 12 mm (vrátane PVC rohovníkov)	m2	216,615	13,49	2 922,14
29	619442431	Zhotovenie izolačných nábehových fabiónov na styku murívo podlažia	m	188,554	5,21	982,37
30	622465111r	Prípadné vyspravenie marmolitu	m2	3,000	23,06	69,18
31	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu - penetrácia - adhézy mostík	m2	11,880	2,05	24,35
32	612451071l	Vyrovnanie povrchu cementová malta	m2	5,940	7,91	46,99
33	631312141r	Doplnenie existujúcich mazanín betónom C20/25 (s dodaním hmôt) rýh v mazaninách	m3	10,104	144,15	1 456,49
34	631312141l	Vyspravenie podlahy po vyb. priečkách cementovou maltou (s dodaním hmôt)	m3	1,088	144,15	156,84
35	631571111	Doplnenie násypu pieskom s ubitím (s dodaním hmôt) a urovnaním povrchu násypu	m3	12,944	30,69	397,25
36	631591111r	Doplnenie násypu štrkodrvou fr.16-32 (s dodaním hmôt) s ubitím a urovnaním povrchu násypu	m3	12,944	30,69	397,25
37	632447474	Vyrovňavajúci poter do vlhkých priestorov hr. 30 mm	m2	190,302	15,35	2 921,14
38	642944121	Montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	15,000	23,25	348,75
39	Z1	Zárubňa kovová šxv stavebného otvoru 1000x2020 mm	ks	1,000	23,25	23,25
40	Z2	Zárubňa kovová šxv stavebného otvoru 900x2020 mm	ks	5,000	22,13	110,65
41	Z3	Zárubňa kovová šxv stavebného otvoru 600x2020 mm	ks	9,000	21,20	190,80

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

26 715,04

42	289902111	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok stien, stropov - čo najviac až do muríva/ k-cie, -0,06300t	m2	2 545,002	3,35	8 525,76
43	938-100	Vyrezanie ryhy v podlahe hĺbky 150 mm - PREDPOKLAD !!, šírky 100 mm	m	27,858	11,16	310,90
44	938-150	Vyrezanie ryhy v podlahe hĺbky 150 mm - PREDPOKLAD !!, šírky 150 mm	m	5,830	13,95	81,33
45	938902031l	Očistenie marmolitu	m2	3,000	4,65	13,95
46	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	736,739	2,42	1 782,91
47	962032231	Búranie muríva, priečok, z keramických tvárnic na akúkoľvek maltu, -1,90500t	m3	16,253	41,85	680,19
48	962081141	Búranie muríva zo sklobetónových tvárnic, -0,08200t	m2	0,495	6,42	3,18
49	964011221	Vybúranie prekladov, -2,40000t	m3	0,067	134,85	9,03
50	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	144,393	3,35	483,72
51	968061126	Vyvesenie dreveného dvorného krídla do suti, -0,02700t	ks	34,000	0,93	31,62
52	968071116	Demontáž rámov dverí kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	151,380	2,79	422,35
53	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, (vrátane prahov) -0,02400t	m2	18,247	5,58	101,82
54	968081115	Demontáž okien plastových komplet vrátane vyvesenia krídiel, 1 bm obvodu - 0,007t	m	9,000	2,79	25,11
55	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových komplet vrátane vyvesenia krídiel, 1 bm obvodu - 0,012t	m	6,000	2,79	16,74

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
56	971036015	Jadrové vrty diamantovými korunkami DN 160 resp. podľa ventilátora do stien - murivo tehlové -0,00032t	cm	2 235,000	0,74	1 653,90
57	971055003r	Zapílenie konštrukcií murovanej hr. do 100 mm -0,01200t	m	37,521	13,95	523,42
58	971055014r	Zapílenie konštrukcií murovanej hr. do 200 mm -0,02400t	m	46,816	18,60	870,78
59	978057341r	Odsekanie a odobratie soklíkov výšky, vrátane otlčenia omietky až na murivo, -0,03400t	m	172,040	1,40	240,86
60	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 vrátane otlčenia omietky až na murivo, -0,06800t	m2	247,324	3,26	806,28
61	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	257,529	9,11	2 346,09
62	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	257,529	7,91	2 037,05
63	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 575,287	0,93	2 395,02
64	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	257,529	13,02	3 353,03

99 Presun hmôt HSV 3 645,65

65	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	217,781	16,74	3 645,65
----	-----------	---	---	---------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 94 857,66

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 9 253,94

66	711.Map1	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiery	m2	319,149	4,00	1 276,60
67	245.Map 1.1	Stierková izolácia hr. min 2 mm MAPEI - MAPEGUM WPS	kg	973,404	3,35	3 260,90
68	247.Map 1.2	Tesniaci pás, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácii napr. MAPEI MAPEBAND/ MAPEBAND BUTYL	m	127,660	2,23	284,68
69	711210110	Zhotovenie stierkovej hydroizolácie	m2	511,544	4,00	2 046,18
70	245610000400	Stierková hydroizolácia	kg	562,698	3,35	1 885,04
71	247710007700	Pás tesniaci, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácii	m	204,618	2,23	456,30
72	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	1,553	28,49	44,24

763 Konštrukcie - drevostavby 111,44

73	763132420	SDK kaslík vrátane konštrukcie - impregnovaný, protipožiarny	m2	3,581	30,69	109,90
74	998763303	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,056	27,44	1,54

764 Konštrukcie klampiarske 2,13

75	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	1,900	1,12	2,13
----	-----------	---	---	-------	------	------

766 Konštrukcie stolárske 19 366,28

76	766121220	Montáž sanitárnej WC steny vrátane dverí	m2	39,072	6,16	240,68
77	7061a	Sanitárna oddelovacia stena do WC z HPL dosiek s povrchovou úpravou vrátane hliníkového rámu, nastaviteľných nožičiek	m2	30,018	105,09	3 154,59
78	7061b	Integrované dvere šírka x výška 600 x 1970 mm do sanitárnej steny do WC	ks	9,000	123,69	1 113,21
79	766621400	Montáž okien, dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	13,200	9,77	128,96
80	283290006100	Exteriérové paropriepustné tesnenie	m	13,860	2,51	34,79

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
81	283290006200	Interiérové tesnenie parotesnou hliníkovou fóliou	m	13,860	2,51	34,79
82	O2	Plastové okno jednokridlové, šxv 700x900 mm, izolačné trojsklo, bezpečnostné kovanie, kľučky a pánty - eloxovaný hliník, vrátane dodávky parapetov	ks	1,000	149,54	149,54
83	O3	Plastové okno jednokridlové, šxv 1000x1000 mm, izolačné trojsklo, bezpečnostné kovanie, kľučky a pánty - eloxovaný hliník, vrátane dodávky parapetov	ks	1,000	183,02	183,02
84	O4	Plastové okno jednokridlové, šxv 500x1000 mm, izolačné trojsklo, bezpečnostné kovanie, kľučky a pánty - eloxovaný hliník, vrátane dodávky parapetov	ks	2,000	143,96	287,92
85	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do kovovej zárubne, vrátane kovania	ks	23,000	13,95	320,85
86	549150000600	Kľučka dverová bezbariérová 2x, zadlábavací zámok FAB, madlo pre imobilných 2x, závesy trojdielne - matná nerez	ks	23,000	15,35	353,05
87	D1	Dvere vnútorné jednokridlové - drevené s povrchovou úpravou HPL, šxv 900x1970 mm	ks	1,000	134,85	134,85
88	D2	Dvere vnútorné jednokridlové - drevené s povrchovou úpravou HPL, šxv 800x1970 mm	ks	7,000	134,85	943,95
89	D3	Dvere vnútorné jednokridlové - drevené s povrchovou úpravou HPL, šxv 600x1970 mm	ks	12,000	134,85	1 618,20
90	D4	Dvere vnútorné jednokridlové vrátane zvukovej izolácie RW 32 db (podľa STN 73 0532) - šírka 800x1970 mm	ks	2,000	260,40	520,80
91	D6	Dvere vnútorné jednokridlové vrátane zvukovej izolácie RW 32 db (podľa STN 73 0532) - šírka 600x1970 mm	ks	1,000	260,40	260,40
92	766662811	Demontáž prahu dreveného, -0,00100t	ks	35,000	1,40	49,00
93	766694985	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	2,000	1,12	2,24
94	766811033r	Montáž linky drevenej pracovnej dosky vrátane lišt, všetkého potrebného príslušenstva	ks	14,000	69,75	976,50
95	615680000-n1	Linka (umývadlo medzi spod. skrinkami) dolné skrinky (1x600+1x400), horné skrinky do dĺžky 1800 mm (dolné skrinky uzatvárateľne bez presklenia, horné presklené)	ks	2,000	406,22	812,44
96	6156800003-n2a	Linka (umývadlo vedľa spod. skriniek) dolné skrinky do dĺžky 1300 mm, horné skrinky do dĺžky 2250 mm (dolné skrinky uzatvárateľne bez presklenia, horné presklené)	ks	4,000	514,48	2 057,92
97	6156800003-n2b	Linka s dvojdrezom (umývadlo vedľa spod. skriniek) dolné skrinky do dĺžky 1300 mm, horné skrinky do dĺžky 2250 mm (dolné skrinky uzatvárateľne bez presklenia, horné presklené)	ks	4,000	613,80	2 455,20
98	6156800003-n3	Linka s dvojdrezom (umývadlo vedľa spod. skriniek) dolné skrinky do dĺžky 2000 mm, horné skrinky do dĺžky 2900 mm (dolné skrinky uzatvárateľne bez presklenia, horné presklené)	ks	1,000	864,90	864,90
99	6156800003-n5	Linka s dvojdrezom dolné a horné skrinky do dĺžky 3800 mm (dolné skrinky uzatvárateľne bez presklenia, horné presklené)	ks	1,000	1 333,62	1 333,62
##	6156800003-n4a	Linka s dvojdrezom dolné a horné skrinky do dĺžky 2250 mm (dolné skrinky uzatvárateľne bez presklenia, horné presklené)	ks	1,000	878,29	878,29
##	6156800003-n4b	Linka (umývadlo vedľa spod. skriniek) dolné skrinky do dĺžky 900 mm, horné skrinky do dĺžky 2250 mm (dolné skrinky uzatvárateľne bez presklenia, horné presklené)	ks	1,000	425,20	425,20
102	998766103	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,981	31,98	31,37

769

Montáže vzduchotechnických zariadení.**13 135,25**

103	769011010	Montáž ventilátora na stenu	ks	14,000	6,51	91,14
##	429110003800	Ventilátor nástenný	ks	14,000	41,41	579,74
105	769021006	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	6,500	5,21	33,87
##	429810000500	Potrubie kruhové spiro DN 160 respektive podľa ventilátora	m	6,500	6,05	39,33

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
107	769036027	Montáž vetracej mriežky protidažďovej	ks	14,000	7,44	104,16
##	429720064700	Vetracia mriežka protidažďová DN 160 respektíve podľa ventilátora	ks	14,000	9,30	130,20
109	769052000	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu	ks	20,000	51,15	1 023,00
##	429530000100	Rekuperčná jednotka Prana 150, vrátane príslušenstva, ovládania, ...	ks	20,000	546,84	10 936,80
111	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	117,687	1,67	197,01

771

Podlahy z dlaždíc

9 393,66

112	771411010	Montáž soklíkov z obkladačiek na flexibilné lepidlo	m	82,060	4,56	374,19
##	597740000100	Obkladačka soklíková výšky 100 mm, hrúbky 8 mm	m2	9,027	16,74	151,11
114	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do lepidla flexibilného MAPEI - ADESILEX P9 hr. 4 mm vrátane škárovacej hmoty MAPEI - ULTRACOLOR PLUS	m2	124,461	20,46	2 546,47
##	597740001200	Dlaždice keramické hr. 8 mm (nasiakavosť 0,5% E?3%, protišmykové R10, súčiniteľ šmykového trenia min 0,5, oteruvzdorné PEI 4)	m2	126,950	13,49	1 712,56
116	776992125l	Vyrovnanie - samonivelačná hmota potrebnej hrúbky MAPEI - ULTRAPLAN RENOVATION min. 3 mm	m2	531,889	8,28	4 404,04
117	776992125r	Vyrovnanie v miestach veľkých nerovností, poprípade vyspádovanie - cementová malta potrebnej hrúbky MAPEI - PLANITOP FAST min. 3 mm	m2	7,677	13,02	99,95
118	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	5,556	18,96	105,34

775

Podlahy vlysové a parketové

7 431,71

119	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových	m	665,890	3,63	2 417,18
##	61199000	Nerezová lišta 0,08 m	m	672,549	7,44	5 003,76
121	998775103	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,343	31,41	10,77

776

Podlahy povlakové

15 324,34

122	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt z PVC	m	425,500	0,93	395,72
123	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených, - 0,00100t	m2	405,238	3,63	1 471,01
124	776521240	Lepenie povlakových podláh PVC, elektrostaticky vodivých na Cu pásku z pásov	m2	241,065	8,00	1 928,52
##	284110002600	Podlaha PVC antistatická, trieda zaťaženia min. 32, hr. 2 mm, protišmyková R10, súčiniteľ šmyk. trenia min 0,5, oteruvzdorné PEI 4	m2	248,297	22,32	5 541,99
126	776541100	Lepenie povlakových podláh z PVC	m2	236,271	8,00	1 890,17
##	284110000100	PVC podlahovina - trieda zaťaženia min. 32, hr. 2 mm, protišmyková R10, súčiniteľ šmyk. trenia min 0,5, oteruvzdorné PEI 4	m2	243,359	16,74	4 073,83
128	998776103	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,509	15,31	23,10

777

Podlahy syntetické

320,76

129	777610030r	Epoxidový poter s kamenným posypom tzv. kamený koberec hr. 15 mm, protišmykový R10, súčiniteľ šmykového trenia min 0,5, oteruvzdorný PEI 4	m2	5,940	53,94	320,40
130	998	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,016	22,32	0,36

781

Obklady

10 769,41

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
131	781445020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do lepidla flexibilného MAPEI - ADESILEX P9 hr. 4 mm vrátane škárovacej hmoty MAPEI - ULTRACOLOR PLUS	m2	311,472	20,46	6 372,72
##	597740000900	Obkladačky keramické - hr. 8 mm (nasiakavosť 10%, oteruvzdorné PEI 4)	m2	317,701	13,49	4 285,79
133	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	5,849	18,96	110,90

783 Nátery 426,95

134	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	44,567	2,23	99,38
135	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	44,567	7,35	327,57

784 Maľby 6 323,99

136	784452253.1	Umývateľný paropriepustný náter	m2	1 067,621	2,98	3 181,51
137	784452373	Maľby z maliarskych, ručne nanášané tónované dvoj až trojnásobné	m2	1 409,186	2,23	3 142,48

787 Zasklievanie 2 997,80

138	787610030r	Montáž sklených interiérových stien	m2	7,722	32,55	251,35
##	D9a	Interiérová stena zasklená hliníkovú, jednoduché zasklenie rozmeru 2700x2860 mm - otváracia časť 900+900x1970, bezbariérové kľučky, madlá pre imobilných, závesy trojdiele - matná nerez	ks	1,000	2 743,50	2 743,50
140	998787103	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	t	0,111	26,62	2,95

Celkom 214 313,90

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne

JKSO

Názov objektu

Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIZS

EČO

Názov podčasti

SO-01.3 - Zdravotechnika

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Lednické Rovne

Projektant

Bc. Róbert Malec

Zhotoviteľ

Unistav Teplička, s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

17.07.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	5 128,47	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	15 984,03	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	11 038,29	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	2 822,43	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	1 560,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		36 533,22	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		2 880,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	39 413,22
24	DPH 20,00 % z 39 413,22	7 882,64
25	Cena s DPH (r. 23-24)	47 295,86

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebno - obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 2021851953, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne

Objekt: Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIZS

Podčasť: SO-01.3 - Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	343,71	4 149,03	4 492,74
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	343,71	4 148,89	4 492,60
99	Presun hmôt HSV	0,00	0,14	0,14
PSV	Práce a dodávky PSV	15 823,05	14 657,43	30 480,48
713	Izolácie tepelné	877,97	1 133,27	2 011,24
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	5,28	6 507,95	6 513,23
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 901,51	4 193,78	8 095,29
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	11 038,29	2 822,43	13 860,72
M	Práce a dodávky M	0,00	1 560,00	1 560,00
36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	0,00	1 560,00	1 560,00
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	2 880,00	2 880,00
	Celkom	16 166,76	23 246,46	39 413,22

ROZPOČET

Stavba: Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne

Objekt: Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIZS

Podčasť: SO-01.3 - Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ: Unistav Teplica, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 492,74

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 492,60

1	961043111.1	Búranie základov alebo vybúranie otvorov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,140	97,00	13,58
2	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	8,442	75,00	633,15
3	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	8,442	36,00	303,91
4	965081112.1	Búranie podláh, bez podklad. lôžka, -0,04500t	m2	56,280	4,60	258,89
5	972056010	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stropov - železobetónových -0,00023t	cm	500,000	1,80	900,00
6	974031164	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek malťu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	286,500	5,00	1 432,50
7	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	46,324	9,08	420,62
8	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	46,324	9,80	453,98
9	979083111	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	t	46,324	1,64	75,97

99 Presun hmôt HSV 0,14

10	998981123	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t	0,005	28,00	0,14
----	-----------	---	---	-------	-------	------

PSV Práce a dodávky PSV 30 480,48

713 Izolácie tepelné 2 011,24

11	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	105,120	2,80	294,34
12	28377415.40	22 x 13 izolácia-trubica	m	55,440	0,46	25,50
13	28377415.53	28 x 13 izolácia-trubica	m	23,040	0,52	11,98
14	28377415.66	35 x 13 izolácia-trubica	m	21,840	0,86	18,78
15	283310003500	42 x 13 izolácia-trubica	m	4,800	1,00	4,80
16	713482121.11	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm - na existujúce potrubie	m	14,249	2,80	39,90
17	283310002800.1	20 x 13 izolácia-trubica	m	2,805	0,58	1,63
18	283310003200.2	32 x 13 izolácia-trubica	m	11,444	0,86	9,84
19	713482122.11	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer 39-70 mm - na existujúce potrubie	m	39,158	2,80	109,64
20	283310003500.3	42 x 13 izolácia-trubica	m	3,703	1,20	4,44
21	283310003900.4	60 x 13 izolácia-trubica	m	17,503	1,44	25,20

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	283310004100.9	76 x 13 izolácia-trubica	m	17,952	1,68	30,16
23	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	105,000	3,08	323,40
24	283310006200.1	22 x 30 izolácia-trubica	m	86,880	2,71	235,44
25	283310006300.1	28 x 30 izolácia-trubica	m	18,120	2,81	50,92
26	713482131.2	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm - na existujúce potrubie	m	29,172	3,50	102,10
27	283310006200	22 x 30 izolácia-trubica	m	14,137	2,26	31,95
28	283310006300	28 x 30 izolácia-trubica	m	15,035	2,34	35,18
29	713482132.2	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm - na existujúce potrubie	m	97,614	3,70	361,17
30	283310006400	35 x 30 izolácia-trubica	m	42,075	2,64	111,08
31	283310006500	42 x 30 izolácia-trubica	m	33,436	3,04	101,65
32	283310006700	54 x 30 izolácia-trubica	m	22,103	3,65	80,68
33	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,051	28,67	1,46

721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

6 513,23

34	721140802.1	Demontáž potrubia bez rozlíšenia materiálu, odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t (odhad)	m	100,000	5,20	520,00
35	721140806.1	Demontáž potrubia bez rozlíšenia materiálu, odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t (odhad)	m	50,000	7,20	360,00
36	7211409.06	Oprava odpadového potrubia - vsadenie odbočky do potrubia do DN 125	ks	12,000	35,00	420,00
37	7211409.17	Oprava odpadového potrubia bez rozlíšenia materiálu - prepojenie doterajšieho potrubia do DN 150	ks	17,000	55,00	935,00
38	721171107.2	Potrubie DN 50 - vrátane materiálu potrubia, tvaroviek, ventílov, spojovacieho a uchytného materiálu + montáž (materiál napríklad PP)	m	24,700	12,50	308,75
39	721171109.11	Potrubie DN 75 - vrátane materiálu potrubia, tvaroviek, ventílov, spojovacieho a uchytného materiálu + montáž (materiál napríklad PP)	m	60,900	13,00	791,70
40	721172109.12	Potrubie DN 100 - vrátane materiálu potrubia, tvaroviek, ventílov, spojovacieho a uchytného materiálu + montáž (materiál napríklad PP)	m	135,500	14,10	1 910,55
41	721172109.21	Potrubie DN 125 - vrátane materiálu potrubia, tvaroviek, ventílov, spojovacieho a uchytného materiálu + montáž (materiál napríklad PP)	m	25,100	21,00	527,10
42	721172109.31	Potrubie DN 150 - vrátane materiálu potrubia, tvaroviek, ventílov, spojovacieho a uchytného materiálu + montáž (materiál napríklad PP)	m	6,000	22,80	136,80
43	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	246,200	0,76	187,11
44	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	6,000	0,97	5,82
45	721300912	Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	ks	27,000	10,00	270,00
46	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	140,398	1,00	140,40

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

8 095,29

47	722110811.11	Demontáž potrubia bez rozlíšenia materiálu do DN 80, -0,03592t (odhad)	m	250,000	3,80	950,00
48	7221319.00013	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia	súb	16,000	11,70	187,20
49	722171132	Potrubie z plast-hliníkových rúr, napríklad ALPEX, D20/2,0 lisovaním	m	135,080	10,15	1 371,06

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
50	722171133	Potrúbie z plast-hliníkových rúr, napríklad ALPEX, D26/3,0 lisovaním	m	41,160	13,64	561,42
51	722171134	Potrúbie z plast-hliníkových rúr, napríklad ALPEX, D32/3,0 lisovaním	m	21,840	18,10	395,30
52	722171135	Potrúbie z plast-hliníkových rúr, napríklad ALPEX, D40/3,5 lisovaním	m	4,800	36,23	173,90
53	722172599.1	Montáž redukcie pre vodu DN 40	ks	2,000	3,44	6,88
54	286540033200.1	Redukcia 40/32 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	2,000	0,54	1,08
55	722172700.1	Montáž redukcie pre vodu D 50	ks	2,000	3,70	7,40
56	286540033300.1	Redukcia D 50/32 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	2,000	0,88	1,76
57	722172706.1	Montáž redukcie pre vodu D 75	ks	2,000	4,75	9,50
58	286540033800.1	Redukcia D 75/32 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	2,000	5,61	11,22
59	722211814	Demontáž armatúry prírubovej, vodoměr s dvomi prírubami do DN 100, -0,03308t	ks	3,000	7,32	21,96
60	72222106.13	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním do G 6/4	ks	50,000	6,10	305,00
61	551.13131313	Guľový kohút, komplet	ks	50,000	2,77	138,50
62	722221070	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	120,000	2,19	262,80
63	55118706.00090	Rohový guľový uzáver pre vodu G 1/2"	ks	120,000	3,40	408,00
64	722221305	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1/2	ks	1,000	2,19	2,19
65	551190000800.1	Spätná klapka vodorovná 1/2", mäkké tesnenie, mosadz	ks	1,000	3,50	3,50
66	722221310	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	16,000	3,65	58,40
67	551190000900.1	Spätná klapka vodorovná 3/4", mäkké tesnenie, mosadz	ks	16,000	5,50	88,00
68	722221315	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	2,000	4,03	8,06
69	551190001000.1	Spätná klapka vodorovná 1", mäkké tesnenie, mosadz	ks	2,000	7,50	15,00
70	722221320	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	ks	4,000	4,74	18,96
71	551190001100.1	Spätná klapka vodorovná 5/4", mäkké tesnenie, mosadz	ks	4,000	9,59	38,36
72	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	24,000	2,14	51,36
73	551187429.01	Sanitárne flexi - ohybné hadice 1/2", 80 cm, nerez	ks	24,000	4,70	112,80
74	722262153.1	Montáž vodoměru pre vodu na potrubia do DN 100	ks	30,000	33,00	990,00
75	388240001200.1	Jednovtokový vodoměr pre teplú vodu do +90°C, s rádiod modulom pre diaľkový odpočet, prietok Q3=4,0, DN20 + 2 x redukcia + montážna sada	sú b.	12,000	18,32	219,84
76	388240001100.1	Jednovtokový vodoměr pre studenú vodu do +50°C, s rádiod modulom pre diaľkový odpočet, prietok Q3=4,0, DN20 + 2 x redukcia + montážna sada	sú b.	10,000	18,32	183,20
77	388240001500.01	Jednovtokový vodoměr pre teplú vodu do +90°C, s rádiod modulom pre diaľkový odpočet, prietok Q3=2,5, DN15 + 2 x redukcia + montážna sada	sú b.	2,000	12,48	24,96
78	388240001600.001	Jednovtokový vodoměr pre studenú vodu do +50°C, s rádiod modulom pre diaľkový odpočet, prietok Q3=10,0, DN25 + 2 x redukcia + montážna sada	sú b.	2,000	160,80	321,60
79	388240001700.001	Jednovtokový vodoměr pre studenú vodu do +50°C, s rádiod modulom pre diaľkový odpočet, prietok Q3=10,0, DN32 + 2 x redukcia + montážna sada	sú b.	4,000	160,80	643,20
80	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	202,880	1,39	282,00
81	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	202,880	1,00	202,88
82	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,917	19,63	18,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety
13 860,72

83	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	10,000	6,93	69,30
84	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb	11,000	28,00	308,00
85	64201433.011	Misa kombinovaná stojacia, keramika, biela	ks	11,000	84,73	932,03
86	642201433.033	Montážna sada pre uchytenie 1 ks WC	kpl	11,000	159,60	1 755,60
87	642201433.012	Flexi odpad k WC - rozťahovacie	ks	11,000	5,46	60,06
88	725291~12	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	11,000	2,22	24,42
89	64294623.011000	Doska na sedenie s poklopom	ks	11,000	11,04	121,44
90	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	1,000	38,15	38,15
91	5513005458y	Závesné WC, zadný odpad, 54cm	ks	1,000	219,60	219,60
92	5513005458x	WC sedadlo	ks	1,000	11,04	11,04
93	5513005477z	Dvojčinné ovládacie tlačidlo	ks	1,000	50,14	50,14
94	725119730	Montáž klosetu do predstenového systému	ks	1,000	28,00	28,00
95	6420134050.1	Montážna sada pre závesné WC + 2 x madlo	kpl	1,000	298,00	298,00
96	642013405.002	Multi zvukoizolačná vložka k WC + Flexibilná hadička - 1 ks	kpl	1,000	2,84	2,84
97	725129210	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	súb	4,000	28,00	112,00
98	642510000400.1	Pisoár so senzorom, s nádržkou na splachovanie, montážna sada, zvukoizolačná vložka k pisoáru + deliaca stena medzi pisoáre	kpl	4,000	350,00	1 400,00
99	725130811	Demontáž pisoárového státia 1 dielných, -0,03968t	súb	2,000	9,41	18,82
100	725210821.1	Demontáž umývadiel alebo drezov bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	26,000	5,70	148,20
101	725219201.1	Montáž umývadla	súb	28,000	28,00	784,00
##	64211000620.1	Umývadlo	.	28,000	20,38	570,64
103	725240811	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb	3,000	8,77	26,31
104	725245275	Montáž sprchových kútov kompletných ostatných typov	súb	2,000	90,00	180,00
##	5546100006.01	Sprchový žľab pre vloženie dlažby 120 cm, nerez, Atypická sprchová zástena, vid' PD, spr.panel 250x1550mm, alumin, Flexibilná hadička - 2 ks,	sú b.	2,000	650,00	1 300,00
106	725329130	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojitých, dvojdrezových., bez výtok. armatúr	súb	7,000	19,69	137,83
##	55231000300.01	Dvojdrez nerezový závesný s opláštením	ks	7,000	96,00	672,00
108	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diťurvitovej, -0,03470t	súb	2,000	7,20	14,40
109	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb	2,000	20,71	41,42
##	6420144360.001	Závesná keramická výlevka so zadným výtokom + montážna sada + modul na osadenie	ks	2,000	155,00	310,00
111	725820810.	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej, výlevkovej nástennej, -0,0026t	súb	28,000	4,50	126,00
112	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	42,000	8,70	365,40
##	551.000000001	Batéria umývadlová nástenná	ks	28,000	59,18	1 657,04
##	551.000000002	Batéria drezová nástenná	ks	14,000	59,18	828,52
115	725829202	Montáž batérie výlevky	ks	2,000	8,70	17,40

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
##	551467037.10	Výlevková batéria	ks	2,000	75,00	150,00
117	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	3,000	3,35	10,05
118	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	8,70	17,40
##	55143674.0100	Sprchová batéria nástenná so sprchovacím setom, 150 mm	ks	2,000	124,00	248,00
120	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	26,000	1,19	30,94
121	725860822	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	3,000	3,16	9,48
122	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)	ks	28,000	3,91	109,48
##	551470320.220	Multy sifón k pákovej batérii s výp 5/4x40	ks	28,000	3,94	110,32
124	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	14,000	2,93	41,02
##	5516200071.22	Drezový sifón DN50/DN40	ks	14,000	6,50	91,00
126	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	2,000	2,58	5,16
##	28631202.01	Sif.nízky DN50, 0,7 l/s, sítko na vlasy do žlabu	sú b.	2,000	12,90	25,80
128	725989101.1	Montáž dvierok - presný rozmer určiť na stavbe	ks	30,000	7,00	210,00
##	590.1111111	Revízne dvierka 300x300 mm	ks	30,000	4,27	128,10
130	72599.0081	Demontáž revíznych dvierok, -0,00124t	ks	12,000	1,50	18,00
131	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	1,217	22,49	27,37

M Práce a dodávky M 1 560,00

36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 1 560,00

132	36.000001	Dodávka a montáž technológie spojenej s diaľkovým odpočtom vodomeroch (kabeláž, frekvenčný menič, rádiodioduly, práce spojené s montážou, atď.)	súb .	1,000	1 560,00	1 560,00
-----	-----------	---	-------	-------	----------	----------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 880,00

133	HZS000111.1	Pomocné murárske práce, demontáže, montáže atď.	hod	240,000	12,00	2 880,00
-----	-------------	---	-----	---------	-------	----------

Celkom 39 413,22

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne	JKSO	
Názov objektu	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIZS	EČO	
Názov podčasti	SO-01.5 - Elektroinštalácia	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Lednické Rovne		
Projektant	Bc. Róbert Malec		
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	17.07.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	13 211,76	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS				0,00										
2		Montáž	10 481,70	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce				0,00										
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky				0,00										
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia				0,00										
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN				0,00										
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu				0,00										
7	ZRN (r. 1-6)		23 693,46	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)				0,00										
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady				0,00										

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	23 693,46
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 23 693,46	4 738,69
			25	Cena s DPH (r. 23-24)	28 432,15
Dátum a podpis	Pečiatka		E Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ			26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis			28	Zvýhodnenie + -	0,00

Unistav Teplička, s.r.o.
 Stavebno – obchodná činnosť
 ul. Fatranská 1326/124
 013 01 Teplička nad Váhom
 IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
 IČ DPH: SK2021851953

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne

Objekt: Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIŽS

Podčasť: SO-01.5 - Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
VP	Práce navyč	0,00	0,00	0,00
	Celkom	13 211,76	10 481,70	23 693,46

ROZPOČET

Stavba: Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne

Objekt: Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIZS

Podčasť: SO-01.5 - Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ: Unistav Teplica, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	220260021	Krabica KO 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	216,000	4,20	907,20
2	345410032400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	216,000	0,41	88,56
3	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	500,000	0,43	215,00
4	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	650,000	2,70	1 755,00
5	210193073	Domova rozvodnica do 46 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	17,99	17,99
6	178840	Rozvodnica KLV, samostatná prázdna skriňa, montáž pod omietku, 3 rady, modulov 42, typové označenie KLV-UP3-4PR, EATON ELECTRIC	ks	1,000	45,00	45,00
7	210193075	Domova rozvodnica do 144 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	27,55	27,55
8	283051	Rozvodnica Xboard, POD omietku, biele dvere, N/PE svorky, typové označenie BF-U-6/144-C, EATON ELECTRIC	ks	1,000	192,00	192,00
9	KDP000001526	Rozvádzač dátový 646200 19" 6U 600X400mm nastenný, dvere sklo	ks	1,000	115,00	115,00
10	KDP000001526 .1	Montáž rozvádzača dátový 646200 19"	ks	1,000	45,00	45,00
11	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	17,000	3,90	66,30
12	220511021	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	17,000	4,41	74,97
13	220511031	Kábel v rúrkach	m	450,000	0,86	387,00
14	341230000800	Kábel medený dátový UTP 4x2x0,5 mm2	m	450,000	0,71	319,50
15	358220000500	Istič TX3 1P, charakteristika B, 16 A, 6000 A, 1 modul, LEGRAND	ks	38,000	3,20	121,60
16	358220000300	Istič TX3 1P, charakteristika B, 10 A, 6000 A, 1 modul, LEGRAND	ks	19,000	3,20	60,80
17	358220000200	Istič TX3 1P, charakteristika B, 6 A, 6000 A, 1 modul, LEGRAND	ks	2,000	3,91	7,82
18	358220042700	Istič TX3 3P, charakteristika B, 40 A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND	ks	1,000	15,81	15,81
19	358220047700	Istič TX3 3P+N, charakteristika B, 25 A, 10000 A/10 kA, 4 moduly, LEGRAND	ks	8,000	24,14	193,12
20	210120401	montáž Ističov jednopólový do 63 A	ks	59,000	3,71	218,89
21	210120404	montáž Ističov trojpólový do 63 A	ks	9,000	6,58	59,22
22	210120405	montáž Ističov trojpólový + N do 63 A	ks	8,000	7,71	61,68
23	210120411	Montáž prúdových chráničov štvorpólové 25 - 80 A	ks	10,000	6,14	61,40
24	358230017300	Prúdový chránič RX3 4P, 25 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly, LEGRAND	ks	9,000	32,29	290,61
25	358230027700	Prúdový chránič TX3 4P, 63 A, 300 mA, typ AC selektívny, 4 moduly, LEGRAND	ks	1,000	101,15	101,15
26	358240002500	Zvodič prepätia kombinovaný T1+T2 3P+N, 25kA, Iimp=12,5kA/pól, 4 moduly, LEGRAND	ks	1,000	110,65	110,65
27	210120423	Montáž Zvodiča prepätia kombinované triedy B + C	ks	1,000	7,14	7,14
28	276276	Hlavný vypínač, 3-pól, In=63A, typové označenie IS-63/3, EATON ELECTRIC	ks	2,000	31,13	62,26

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
29	210130104	Montáž hlavného vypínača trojpólový na DIN lištu do 63 A	ks	2,000	7,85	15,70
30	210161011	Montáž elektromerov trojfázových na priame pripojenie	ks	8,000	18,13	145,04
31	389810000500	Elektromer digitálny LE-03 d 3x230/400V, 100A	ks	8,000	57,71	461,68
32	ESV000001026	Mostík prepojovací 15/N 16mm2 modrý	ks	8,000	1,16	9,28
33	EMP000007256	Lišta prepojovacia P3L1000/16a1L 3P/16mm2/1000mm 80A kolíková	ks	3,000	19,58	58,74
34	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	12,000	1,10	13,20
35	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	210,000	0,77	161,70
36	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	16,84	16,84
37	345410000400	Montáž Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	1,000	2,74	2,74
38	345610005100	ZapojenieSvorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, KOPOS	ks	1,000	15,56	15,56
39	774201	Vypínače a zásuvky, VAL-SPÍNAČ Č.1 IP44 VALENA BIELA, LEGRAND	ks	22,000	4,20	92,40
40	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia a montáže	ks	22,000	4,11	90,42
41	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, zapustený pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	4,40	4,40
42	774405	Vypínače a zásuvky, VAL-SÉRIOVÝ SP. Č. 5 BIELY, LEGRAND	ks	1,000	5,10	5,10
43	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	10,000	4,40	44,00
44	774206	Vypínače a zásuvky, VAL-SPÍNAČ Č.6 IP 44 VALENA BIELY, LEGRAND	ks	10,000	5,20	52,00
45	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,000	2,56	2,56
46	770097	VALENA KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ IP44 BIELY,Legrand	ks	1,000	5,70	5,70
47	EZA000000219	Zásuvka Valena 774396 1-násobná biela	ks	170,000	4,40	748,00
48	ERA000000206	Rámček Valena 774451 1-násobný biela	ks	49,000	0,97	47,53
49	ERA000000207	Rámček Valena 774452 2-násobný biela	ks	42,000	1,46	61,32
50	ERA000000214	Rámček Valena 774454 4-násobný biela	ks	17,000	3,08	52,36
51	383150002600	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, kategória Cat6A, do rámy Legrand Valena, biely, 601150+KEJ-C6A-S-10G(2)	ks	17,000	12,99	220,83
52	210111012	Zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	170,000	4,40	748,00
53	210111013	Zásuvka s integrovanou prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž	ks	14,000	4,77	66,78
54	345510004300	Zásuvka s prepäťovou ochranou VALENA S74396, 2P+T	ks	14,000	31,39	439,46
55	210010024	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	450,000	1,08	486,00
56	345710009000	Rúrka ohybná viníla pancierová PVC-U, FXP DN 16	m	550,000	0,47	258,50
57	345710017700	Spojka nasúvacia PVC-U SM 16	ks	20,000	0,23	4,60
58	210201921	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 1,0 kg	ks	3,000	6,90	20,70
59	SRE000001071	Reflektor LED so senzorom IDEO ZS2711 10W (za 85W) 800lm 4000K IP54 sivá	ks	3,000	18,58	55,74
60	SIN000009912	Led Koki sky P39W, varianta 375mA svetelný tok 4300lm pred. Tridonic	ks	61,000	81,00	4 941,00
61	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	ks	95,000	9,28	881,60
62	SIN000010856	Svetidlo LED prisadené so senz. SANSO 26520 15W (75W) 1250lm 4000K IP44	ks	34,000	27,64	939,76
63	769011000	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	ks	17,000	7,00	119,00
64	VE1172	Ventilátor axiálny s dobehom ø120mm biela, DEN BRAVEN alebo ekvivalent	ks	17,000	85,00	1 445,00
65	210411162	Montáž a zapojenie rekuperačnej jednotky	ks	19,000	18,50	351,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
66	210201521	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - stály	ks	15,000	6,90	103,50
67	150001000	Svietidlo núdzové podhľadové LED 1x1W, 3 hod., IP65, len núdzový režim	ks	15,000	24,80	372,00
68	210800062	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 450/750 V 4 mm2	m	100,000	0,84	84,00
69	341110011300	Kábel medený CY 4 mm2	m	100,000	0,36	36,00
70	210800063	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 450/750 V 6 mm2	m	50,000	0,84	42,00
71	341110011400	Kábel medený CY 6 mm2 GN/YE	m	50,000	0,53	26,50
72	210800064	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 450/750 V 10 mm2	m	35,000	0,84	29,40
73	341110011500	Kábel medený CY 10 mm2 GN/YE	m	35,000	0,88	30,80
74	210800072	Kábel medený uložený pod omietkou CYYp 450/750 V 3x1,5mm2	m	1 400,000	0,84	1 176,00
75	341110025900	Kábel medený plochý CYYp 3x1,5 mm2	m	1 400,000	0,44	616,00
76	210800227	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	1 200,000	0,84	1 008,00
77	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	1 200,000	0,63	756,00
78	210800232	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 4x1,5mm2	m	100,000	0,84	84,00
79	341110001300	Kábel medený CYKY 4x1,5 mm2	m	100,000	0,54	54,00
80	110001800	Kábel medený CYKY 4x16 mm2	m	50,000	0,97	48,50
81	210800237	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 4x16mm2	m	50,000	1,34	67,00
82	210220040	Svorka "BERNARD" ZS4	ks	4,000	4,10	16,40
83	ESV000000056	Svorka uzemňovacia ZS 4 4mm2 BERNARD	ks	4,000	1,00	4,00
84	2273203	Wago 2273-203	ks	300,000	0,15	45,00
85	Pol1	Switch D-Link DGS-1210-24 alebo ekvivalent	ks	1,000	135,00	135,00
86	Pol2	Montáž a zapojenie D-Link DGS-1210-24 alebo ekvivalent	ks	1,000	25,00	25,00
87	360413002	Zapojenie Vodmeru	ks	20,000	4,32	86,40
88	950106001	Meranie pri revíziách , revízne práce, vypracovanie revíznej správy	hod	9,000	15,00	135,00

VP Práce navyše 0,00

Celkom 23 693,46

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne

JKSO

Názov objektu

Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIZS

EČO

Názov podčasti

SO-01.6 - Bleskozvod

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Lednické Rovne

Projektant

Bc. Róbert Malec

Zhotoviteľ

Unistav Teplička, s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

17.07.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	762,88	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	2 024,37	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 787,25	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 787,25
24	DPH 20,00 % z 2 787,25	557,45
25	Cena s DPH (r. 23-24)	3 344,70

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebno – obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 26418633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne

Objekt: Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIZS

Podčasť: SO-01.6 - Bleskozvod

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
VP	Práce navyše	0,00	0,00	0,00
	Celkom	762,88	2 024,37	2 787,25

ROZPOČET

Stavba: Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne

Objekt: Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIZS

Podčasť: SO-01.6 - Bleskozvod

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ: Unistav Teplica, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	764348813	Demontáž ostatných prvkov kusových, snehový lapač,držiak lana bleskozvodu, sklon do 30st., -0,00410t	ks	90,000	0,50	45,00
	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	10,000	1,25	12,50
	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	6,000	2,74	16,44
	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	2,61	15,66
	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	70,000	1,25	87,50
	354410064800	Štítok orientačný na zvody 1	ks	1,000	0,48	0,48
	354410064900	Štítok orientačný na zvody 2	ks	1,000	0,48	0,48
	354410065000	Štítok orientačný na zvody 3	ks	1,000	0,48	0,48
	354410065100	Štítok orientačný na zvody 4	ks	1,000	0,48	0,48
	354410065200	Štítok orientačný na zvody 5	ks	1,000	0,48	0,48
	354410065300	Štítok orientačný na zvody 6-9	ks	1,000	0,48	0,48
	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	90,000	1,43	128,70
	354410037300	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	90,000	0,49	44,10
	210220282	Uzemňovacia profilová tyč FeZn ZPT a ZT	m	4,500	13,56	61,02
	354410057200	Tyč uzemňovacia FeZn profilová označenie ZPT 1,5 m - profil T	ks	3,000	8,06	24,18
	354410017200	Svorka krížová nerez akosť 1.4301 označenie SK A2	ks	12,000	2,77	33,24
	354410017300	Svorka diagonálna krížová nerez akosť 1.4301 označenie DKS 01 A2	ks	12,000	3,68	44,16
	354410018900	Svorka skúšobná nerez akosť 1.4301 označenie SZ A2	ks	6,000	3,26	19,56
	210220803	Skrytý zvod pri zatepľovacím systéme AlMgSi O 8	m	48,000	8,70	417,60
	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	25,000	6,05	151,25
	345710009300	Rúrka ohýbná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	48,000	1,05	50,40
	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	35,000	1,67	58,45
	354410012900	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s príložkou Al	ks	35,000	1,31	45,85
	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	6,000	1,01	6,06
	210220862	Svorka zliatina AlMgSi uzemňovacia SR03	ks	18,000	2,38	42,84
	354410016500	Svorka uzemňovacia zliatina AlMgSi označenie SR 03 B Al	ks	18,000	1,68	30,24
	220111741	Svorka rozpojovacia skúšobná vrátane montáže skrinky be z murárskych prác	ks	6,000	11,90	71,40
	950105001	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvo d	6,000	45,00	270,00
	950107015	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	ks	6,000	2,52	15,12
	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	m	75,000	8,10	607,50
	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	48,000	2,70	129,60
	HZS000115	Demontážne práce bleskozvodu vykonávané priemyselným lezením (výškoví špecialisti)	hod	12,000	18,00	216,00
	141	Pretláčanie bleskozvodu v hornine tr. 3-4	m	4,000	35,00	140,00

VP

Práce navyiac

0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

2 787,25

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne

JKSO

Názov objektu

Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIZS

EČO

Názov podčasti

ZS - Zariadenie staveniska

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Lednické Rovne

Projektant

Bc. Róbert Malec

Zhotoviteľ

Unistav Teplička, s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

17.07.2019

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	1 500,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		1 500,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebno – obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124
019 01 Teplička nad Váhom
IČO: 3633, DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 500,00

24 DPH 20,00 % z 1 500,00 300,00

25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 800,00

E Prípochy a odpochy

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne

Objekt: Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIZS

Podčasť: ZS - Zariadenie staveniska

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	1 500,00	1 500,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	1 500,00	1 500,00
Celkom		0,00	1 500,00	1 500,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne

Objekt: Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIZS

Podčasť: ZS - Zariadenie staveniska

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 500,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 500,00

1	ZS	Zariadenie staveniska komplet, vrátane prípravy, vypratania, oplatenia, vyčistenia, ...	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00
---	----	---	------	-------	----------	----------

Celkom 1 500,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne	JKSO	
Názov objektu	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIZS	EČO	
Názov časti	02 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Lednické Rovne		
Projektant	Bc. Róbert Malec		
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	17.07.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	10 164,03	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	95 674,70	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	54 049,34	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	57 453,84	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	812,51				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		218 154,42	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	218 154,42
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 218 154,42	43 630,88
			25	Cena s DPH (r. 23-24)	261 785,30
Dátum a podpis	Pečiatka		E Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o. Stavebno - obchodná činnosť ul. Fatranská 1326/124 013 01 Teplička nad Váhom IČO: 26418633, DIČ: 2021851953 IČ DPH: SK2021851953		26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis			28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne	JKSO	
Názov objektu	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIZS	EČO	
Názov podčasti	SO-01.1, 01.2 - ASR, Statika	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Lednické Rovne		
Projektant	Bc. Róbert Malec		
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	17.07.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky									
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	5 494,48	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	86 051,27	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	49 615,90	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	54 613,28	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	812,51					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		196 587,44	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	196 587,44
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 196 587,44	39 317,49
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	235 904,93
Zhotoviteľ	Unistav Teplice, s.r.o. Stavebno – obchodná činnosť ul. Fatranská 1326/124 013 01 Teplice nad Váhom IČ DPH: SK2021851953	E	Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kľazavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne

Objekt: Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIZS

Podčasť: SO-01.1, 01.2 - ASR, Statika

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ: Unístav Teplicka, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	5 494,48	86 051,27	91 545,75
1	Zemné práce	0,00	1 963,73	1 963,73
2	Zakladanie	59,43	1 010,30	1 069,73
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	48,49	48,49
5	Komunikácie	12,65	537,32	549,97
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	445,18	69 054,13	69 499,31
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 977,22	9 644,47	14 621,69
99	Presun hmôt HSV	0,00	3 792,83	3 792,83
PSV	Práce a dodávky PSV	49 615,90	54 613,28	104 229,18
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	149,81	1 309,73	1 459,54
712	Izolácie striech, povlakové krytiny	1 984,86	1 771,92	3 756,78
713	Izolácie tepelné	11 417,45	2 158,80	13 576,25
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	229,64	46,65	276,29
762	Konštrukcie tesárske	8 864,94	11 193,32	20 058,26
763	Konštrukcie - drevostavby	199,09	308,67	507,76
764	Konštrukcie klampiarske	15 152,30	32 944,94	48 097,24
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00	35,31	35,31
766	Konštrukcie stolárske	9 632,40	1 159,07	10 791,47
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 348,16	1 171,19	2 519,35
771	Podlahy z dlaždíc	165,06	371,46	536,52
783	Nátery	290,49	1 622,46	1 912,95
784	Dokončovacie práce - maľby	181,70	519,76	701,46
M	Práce a dodávky M	0,00	812,51	812,51
21-M	Elektromontáže	0,00	700,91	700,91
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00	111,60	111,60
Celkom		55 110,38	141 477,06	196 587,44

ROZPOČET

Stavba: Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne

Objekt: Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIZS

Podčasť: SO-01.1, 01.2 - ASR, Statika

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

91 545,75

1 Zemné práce

1 963,73

1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	57,189	10,79	617,07
2	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 150 mm, -0,23500t	m2	57,189	8,84	505,55
3	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	8,228	4,19	34,48
4	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	8,228	6,05	49,78
5	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	17,083	32,55	556,05
6	174101001	Zásyp pôvodnou zeminou so zhutnením na Edef2: 45 MPa, jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,515	3,63	49,06
7	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,568	2,05	7,31
8	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,568	5,77	20,59
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,568	0,68	2,43
10	171209002r	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	3,568	20,46	73,00
11	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	65,417	0,74	48,41

2 Zakladanie

1 069,73

12	215901101	Zhutnenie konštrukčnej pláne na Edef2 = 45 Mpa	m2	65,417	0,74	48,41
13	289902111	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok - STIEN, -0,06300t	m2	93,412	3,35	312,93
14	289902211	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok - OSTENIA, -0,06300t	m2	124,247	5,02	623,72
15	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	45,885	0,56	25,70
16	693110001300	Geotextília 400 g/m2	m2	46,803	1,26	58,97

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

48,49

17	311272126	Murivo (m3) z tvárníc pórobetónových hr. 450 mm, na MVC a maltu	m3	0,373	116,25	43,36
18	34294811	Pružný spoj nosných stien - pomocou nerezovej L kotvy	m	1,380	3,72	5,13

5 Komunikácie

549,97

19	564251111r	Podklad alebo podsyp štrkový fr. 16-32 s rozprestretím a zhutnením na Edef2 45 Mpa, po zhutnení hr. 150 mm	m2	45,885	4,22	193,63
20	564731111r	Okrasné kamenivo fr. 8-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	45,885	6,32	289,99
21	564261111r	Podklad alebo podsyp štrkový fr. 16-32 s rozprestretím a zhutnením na Edef2 45 Mpa, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1,691	5,58	9,44
22	572	Studený asfalt hr. 100 mm	m2	1,691	22,32	37,74

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	573191111	Postrek spojovací kationaktívnu emulziou PS-EK v množstve 1,00 kg/m2	m2	1,691	0,90	1,52
24	599141111	Výplň asfaltovou zálievkou akekoľvek hrúbky	m	5,750	3,07	17,65

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**69 499,31**

25	612425931	Doplnenie interiérovej omietky - podľa jestvujúcich omietok	m2	23,046	13,58	312,96
26	612451071r	Vyspravenie a vyrovnanie povrchu ostení pred montážou nových okien maltou cementovou	m2	65,926	15,35	1 011,96
27	622422221	Vyspravenie vonkajších omietok v miestach opadanej existujúcej omietky v rozsahu - predpoklad 20%	m2	1 075,000	2,60	2 795,00
28	634920001	Zapílenie omietok	m	24,885	1,72	42,80
29	622451071	Zarovnanie povrchu komína po vybúraní - cem. malta	m2	2,096	13,02	27,29
30	KZS.1	Cem. reprofilačná a vyhladovacia malta Planitop Rasaš Ripara R2, miešaná strojne, nanášaná ručne	m2	57,640	17,30	997,17
31	KZS.2	Lepiaca malta + výstužná sieťka, hr. 4 mm	m2	115,461	6,05	698,54
32	KZS.3	Stieka MAPETHERM AR2+ sieťka, hr. 4 mm	m2	1 074,184	6,05	6 498,81
33	KZS.4	Penetračný náter - SILAN COLOR - BASE COAT	m2	1 074,184	1,67	1 793,89
34	KZS.5	Omietka - SILAN COLOR TONACHINO, strojné miešanie, ručné nanašanie hr. 1,5 mm	m2	1 074,184	10,97	11 783,80
35	KZS.6	Kontaktný zatepľovací systém hr.200 mm - minerálne riešenie, vrátane lepidla MAPETHERM AR2 4 mm, zapustené skrutkovacie kotvy	m2	877,129	36,46	31 980,12
36	KZS.7	Kontaktný zatepľovací systém hr.70 mm - minerálne riešenie, vrátane lepidla MAPETHERM AR2 4 mm, zapustené skrutkovacie kotvy	m2	5,175	26,51	137,19
37	KZS.8	Kontaktný zatepľovací systém hr.100 mm - minerálne riešenie, vrátane lepidla MAPETHERM AR2 4 mm, zapustené skrutkovacie kotvy	m2	9,085	28,83	261,92
38	KZS.9	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie, vrátane lepidla MAPETHERM AR2, zapustené skrutkovacie kotvy	m2	126,280	26,04	3 288,33
39	KZS.10	Kontaktný zatepľovací systém rímsoy hr. 20 mm - minerálne riešenie, vrátane lepidla MAPETHERM AR2, zapustené skrutkovacie kotvy	m2	89,383	22,79	2 037,04
40	KZS.A1	Stierka Mapetherm Flex RP hr. 1,5 mm	m2	52,800	10,97	579,22
41	KZS.A2	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - XPS, vrátane lepenia Plastimul 2K Super	m2	58,685	38,13	2 237,66
42	KZS.A3	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - XPS, vrátane lepiacej malty	m2	21,472	35,34	758,82
43	KZS.A4a	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - XPS, vrátane lepiacej malty	m2	5,115	40,92	209,31
44	KZS.A4b	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - XPS, vrátane lepiacej malty, zapustené skrutkovacie kotvy	m2	6,677	41,85	279,43
45	KZS.A5	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - XPS, vrátane lepiacej malty	m2	9,988	23,99	239,61
46	KZS.B1	Základná omietka pre vyspravenie MAPE-ANTIQUE RINZAFO cca 20 mm	m2	76,472	10,23	782,31
47	KZS.B2	Základná omietka MAPE-ANTIQUE RINZAFO hr. 10 mm	m2	24,838	8,84	219,57
48	KZS.B3	Makroporézna omietka - MAPE-ANTIQUE MC, miešaná strojne, nanášaná ručne, hr. 20 mm	m2	24,838	10,23	254,09
49	KZS.B4	MAPE-ANTIQUE FC_GROSSO, miešaná strojne, nanášaná ručne, hr. 2 mm	m2	24,838	10,97	272,47

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie**14 621,69**

50	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20	m	100,000	6,05	605,00
51	592170001500	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm	ks	101,000	1,49	150,49
52	918t	Utesnenie revízných dvierok na komíne napr. silikónom	ks	2,000	4,65	9,30

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
53	919735113	Zapílenie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	19,320	5,12	98,92
54	919735123	Zapílenie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	105,225	7,91	832,33
55	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 075,000	2,05	2 203,75
56	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	3 225,000	1,30	4 192,50
57	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 075,000	1,30	1 397,50
58	962032631	Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	3,038	52,08	158,22
59	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	3,045	3,35	10,20
60	968061115	Demontáž okien drevených komplet vrátane vyvesenia krídla, 1 bm obvodu - 0,008t	m	68,000	2,33	158,44
61	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	1,000	0,93	0,93
62	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	6,040	2,79	16,85
63	962081141	Búranie muriva zo sklobetónových tvárnic, -0,08200t	m2	10,296	6,42	66,10
64	968071115	Demontáž okien kovových komplet vrátane vyvesenia krídla, 1 bm obvodu - 0,005t	m	82,140	3,26	267,78
65	968072247	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,03400t	m2	7,560	5,58	42,18
66	968.k	Demontáž parapetnej dosky kamennej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm	ks	15,000	2,05	30,75
67	971055046r	Zapílenie komína	m	2,640	4,65	12,28
68	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	26,04	260,40
69	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	6,05	60,50
70	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	88,121	7,91	697,04
71	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	881,208	0,93	819,52
72	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	88,121	9,11	802,78
73	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	72,016	13,02	937,65
74	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	6,240	22,32	139,28
75	OS	Uvedenie staveniska a okolia do pôvodného stavu znehodnoteného výstavbou	súb.	1,000	651,00	651,00

99 Presun hmôt HSV 3 792,83

76	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	226,573	16,74	3 792,83
----	-----------	---	---	---------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 104 229,18

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 459,54

77	711.KZS.1	Bitúmenová hydroizolačná stierka Plastimul 2k Super, hr. 3 mm	m2	77,825	13,49	1 049,86
78	711.KZS.B1	Hydroizolácia MAPELASTIC + sieťka MAPENET 150	m2	11,484	11,63	133,56
79	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	57,640	2,33	134,30
80	283230002700	Nopová fólia z vysokohodnotného polyetylénu HDPE (ICOPAL 8 GEO), hr. 8 mm	m2	66,286	2,06	136,55

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
81	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,185	28,49	5,27

712 Izolácie striech, povlakové krytiny

3 756,78

82	712300831	Odstánenie a urezanie PVC fólie, ktorá je vyvedená na stenu do úrovne strechy	m2	4,972	3,35	16,66
83	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	797,796	1,40	1 116,91
84	283230007300	Parozábrana (n=MIN. 500000)	m2	917,465	1,18	1 082,61
85	712341559	Zhotovenie doplnkového asfaltového pásu	m2	34,251	4,19	143,51
86	628310001000	Pás asfaltový	m2	39,389	2,05	80,75
87	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	746,010	0,70	522,21
88	69311000130	Geotextília	m2	857,912	0,90	772,12
89	998712103	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,703	31,31	22,01

713 Izolácie tepelné

13 576,25

90	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne v dvoch vrstvách	m2	595,350	1,17	696,56
91	631440001100	Minerálna vlna hrúbky 200 mm pre izolovanie stropov	m2	607,257	8,26	5 015,94
92	631440001000	Minerálna vlna hrúbky 180 mm pre izolovanie stropov	m2	607,257	7,43	4 511,92
93	713131132	Obalenie atiky tepelnou izoláciou	m2	144,370	11,16	1 611,17
94	631440042500	Minerálna vlna hrúbky 200 mm pre izolovanie stropov	m2	147,257	8,26	1 216,34
95	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	4,862	1,06	5,15
96	631440030900	Minerálna vlna hrúbky 200 mm pre izolovanie plochých striech	m2	4,959	13,49	66,90
97	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	14,399	31,41	452,27

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

276,29

98	721242116	D+M lapač strešných splavenín vrátane dopojenia do jesvujúcej dažďovej kanalizácie	ks	4,000	68,52	274,08
99	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,101	21,89	2,21

762 Konštrukcie tesárske

20 058,26

100	762132811r	Demontáž podbitia strechy z tatranského profilu - tak aby sa neporušila nosná konštrukcia, -0.01400t	m2	1,947	3,26	6,35
101	762331814	Demontáž konštrukcií krokov so sklonom do 60° v prípade zlého stavu - ODHAD, 0.03200t	m	180,000	3,26	586,80
102	762332140	Montáž konštrukcií krokov striech z reziva priemernej plochy do 450 cm2 v prípade zlého stavu - ODHAD	m	180,000	9,77	1 758,60
##	6051590000	Rezivo stavebné zo smrek - hranoly v prípade zlého stavu - ODHAD, 0.03200t	m3	8,550	209,25	1 789,09
104	762341022	Doplnenie podbitia z tatranského profilu pre všetky druhy striech, vrátane príslušenstva, poprípade, latky, styk stena strecha - drevená lišta	m2	1,514	9,77	14,79
##	611920005700	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm, smrek, I. trieda, impregnovaný	m2	1,665	6,98	11,62
106	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	4,862	5,12	24,89
##	605460000100	Rezivo stavebné zo smrek - dosky sušené hobľované hr. 25 mm (impregnovaná)	m3	0,140	362,70	50,78
108	762341004r	Zhotovenie obitia krokiev v okape	m2	30,275	11,16	337,87
##	605460000100r	Rezivo stavebné zo smrek - dosky sušené hobľované hr. 15 mm (impregnovaná)	m3	0,522	362,70	189,33

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
110	762341201r	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m2	921,019	1,67	1 538,10
##	605430000300	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm	m3	11,439	227,85	2 606,38
112	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	1 135,402	1,67	1 896,12
##	605430000300	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm	m3	3,520	227,85	802,03
114	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	916,157	0,70	641,31
115	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	737,100	3,26	2 402,95
##	605420000100	Rezivo stavebné zo smrekú - impregnované, rozmeru 50x180 a 50x200 mm	m3	10,095	227,85	2 300,15
117	762523104	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	167,580	5,19	869,74
##	605410000200	Rezivo stavebné zo smrekú - dosky triedené hr. 25 mm omietané, impregnované	m3	4,357	227,85	992,74
119	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	28,266	43,82	1 238,62

763

Konštrukcie - drevostavby

507,76

120	763132420	Doplnený zavesený sádrokartónový strop - protipožiarne impregnované dosky hr. 15 mm + doplnková konštrukcia (CD, UD profily, zavesy) - dopojiť k jestvujúcemu podhľadu (styk ukončiť krycou lištou)	m2	14,333	30,69	439,88
121	763139621	Demontáž dosiek sádrokartónového podhľadu, -0,01131t	m2	18,428	3,35	61,73
122	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,224	27,44	6,15

764

Konštrukcie klampiarske

48 097,24

123	764311822	Demontáž plechu strešnej krytiny, so sklonom do 30st., - 0,00732t	m2	921,019	2,51	2 311,76
124	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	916,157	0,28	256,52
125	764313202	Plechová krytina tvarovaná z fareb. pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm, sklon od 30° do 45° vrátane príslušenstva, odvetrania	m2	959,783	30,69	29 455,74
126	764313281	Plechová falcová krytina z fareb. pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm, sklon do 30° vrátane príslušenstva	m2	4,862	30,69	149,21
127	764317391r	Poistná difúzna fólia (napr. DORKEN DELTA MAX)	m2	921,019	3,13	2 882,79
128	7643228	Demontáž lapaču snehu - komplet	m	136,950	0,47	64,37
129	764324420	Odkvapový plech hr. 0,6 mm z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm	m	135,000	11,63	1 570,05
130	764324430	Výstužný pás hr. 1 mm z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 350 mm	m	135,000	12,65	1 707,75
131	764324440	Zaťahovací (odkvapnicový) pás hr. 0,6 mm z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 500 mm	m	135,000	15,35	2 072,25
132	7643312.1	Kotviaci plech pre ukotvenie hydroizolácie - styk stena strecha hr. 0,6 mm z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 90 mm	m	16,500	7,35	121,28
133	7643312.2	Krycí plech pre ukotvenie hydroizolácie - styk stena strecha hr. 0,6 mm z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 190 mm	m	16,500	8,09	133,49
134	7643312.3	Odkvapový plech (plechová stieška) hr. 0,6 mm z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 250 mm	m	3,500	10,23	35,81
135	7643312.4	Oplechovanie - strecha (škridla) hr. 0,6 mm z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 230 mm	m	3,000	10,23	30,69
136	7643312.5	Záveterná lišta (plechová stieška) hr. 0,6 mm z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 350 mm	m	3,000	11,16	33,48
137	7643312.6	Napojenie stiešok (plechová krytina) na fasádu hr. 0,6 mm z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 500 mm	m	3,500	14,51	50,79
138	764348421	Lapač snehu z pozinkovaného farbeného PZf plechu	m	135,000	12,17	1 642,95
139	765363042	Ochranný pás proti vtákom šírky 10 cm	m	135,000	2,04	275,40

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
140	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách	m	34,200	1,12	38,30
141	764351820	Demontáž žľabov pododkvp. štvorhanných rovných, oblúkových, vrátane príslušenstva napr. hákov, rohov, koncoviek, atď.	m	138,873	1,12	155,54
142	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm vrátane príslušenstva napr. hákov, rohov, koncoviek, atď.	m	135,000	17,21	2 323,35
143	764410550	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	94,900	13,02	1 235,60
144	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	112,400	1,12	125,89
145	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových vrátane príslušenstva napr. kotvenia, lapačov strešných splavenín, kotlíkov, atď.	m	45,150	1,12	50,57
146	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové DN 125 mm, vrátane príslušenstva, napr. kotvenie kolená, kotlíky, atď.	m	36,500	20,46	746,79
147	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	10,965	57,17	626,87

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

35,31

148	765311814	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 15 ks/m2, na ďalšie použitie, sklon strechy nad 45°, -0,025t	m2	2,741	2,74	7,51
149	765	Spätná montáž krytiny keramickej, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	2,132	13,02	27,76
150	998765103	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,001	35,23	0,04

766 Konštrukcie stolárske

10 791,47

151	766621400	Montáž okien plastových na PUR penu s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) vrátane parapetov	m	108,380	9,77	1 058,87
##	283290006100	Fólia pre exteriér - paropriepustná	m	113,799	2,51	285,64
##	283290006200	Fólia pre interiéru - parotesná	m	113,799	2,51	285,64
##	O1	Plastové okno 3xFIX, šxv 2000x490 mm, izolačné trojsklo, bezpečnostné kovanie, vrátane dodávky parapetov	ks	1,000	162,75	162,75
##	O5	Plastové okno dvojkrídlové, šxv 1200x1000 mm, izolačné trojsklo, bezpečnostné kovanie, kľučky a pánty - eloxovaný hliník, vrátane dodávky parapetov	ks	13,000	292,39	3 801,07
##	O6	Plastové okno dvojkrídlové, šxv 1200x1500 mm, izolačné trojsklo, bezpečnostné kovanie, kľučky a pánty - eloxovaný hliník, vrátane dodávky parapetov	ks	2,000	342,61	685,22
##	O7	Plastové okno dvojkrídlové, šxv 1200x450 mm, pívničné, bezpečnostné kovanie, kľučky a pánty - eloxovaný hliník, vrátane dodávky parapetov	ks	7,000	241,06	1 687,42
##	O8	Plastové okno dvojkrídlové, šxv 1500x600 mm, pívničné, bezpečnostné kovanie, kľučky a pánty - eloxovaný hliník, vrátane dodávky parapetov	ks	4,000	267,84	1 071,36
##	O10	Plastové okno 1x sklopné, 3xFIX, šxv 2100x3450 mm, izolačné trojsklo, bezpečnostné kovanie, kľučky a pánty - eloxovaný hliník, vrátane dodávky parapetov	ks	1,000	525,64	525,64
160	766671001	Montáž okna strešného, veľkosť okna 78x98 cm so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	3,000	69,75	209,25
##	611310005600	Strešné okno drevené sklopné šxv 700x900 - PREDPOKLAD - NUTNÉ PREMERAŤ PRI REALIZÁCIÍ, jednoduché zasklenie, celoobvodové bezpečnostné kovanie, kľučky, pánty celoobvodové kovanie, vrátane potrebného kotevného reziva	ks	3,000	255,75	767,25
##	611380003200	Lemovanie, bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu	ks	3,000	66,89	200,67

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
163	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,585	31,98	50,69

767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 519,35

164	767.z	Demontáž kovového zábradlia	m2	2,278	9,30	21,19
165	767.m	Demontáž kovovej mreže	m2	7,749	9,30	72,07
166	767163005	Montáž zábradlia, kotvenie do podlahy	m	2,381	27,90	66,43
##	5535200017	Oceľové zábradlie s povrchovou úpravou nerez sv. výška 900 mm (tzn. výška 1280 mm), zábradlie musí spĺňať požiadavky vyhlášky 532/2002	m	2,619	134,85	353,17
168	767310100	Montáž výlezu na povalu	ks	1,000	69,75	69,75
##	611330000400r	Drevený box cca 0,60x0,81 v 0,3 m, z dosiek hr. 50 mm + tepelnoizolačný výlez uchytený o box - presné rozmery premerať na stavbe	ks	1,000	139,50	139,50
170	767310120	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	1,000	51,15	51,15
##	611330000100	Strešný výlez drevený, šxv 700x900 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevykurované priestory	ks	1,000	195,30	195,30
172	767311822	Demontáž výlezu na povalu, štvorhranného alebo obdĺžnikového -0,0255t	m	1,267	7,19	9,11
173	767392111	Montáž mreže oceľovej	m2	8,487	13,95	118,39
##	5534300081	Mreža oceľová vrátane nerezovej povrchovej úpravy	m2	8,657	74,40	644,08
175	767e	Demontáž a spätná montáž erbov, nápisov, tabule, pre spätné použitie vrátane očistenia	súb	1,000	325,50	325,50
176	767k	D+M Kaslík - oceľová konštrukcia z jokel 20/40, kotvená do steny, obalená SDK hr. 15 mm pre elektrickú prípojku - komplet	ks	1,000	195,30	195,30
177	767r	Nadpojenie rebrika do podkrovia v potrebnej dĺžke komplet	ks	1,000	223,20	223,20
178	767v	Demontáž tyčí/držiaku vlnky vrátane odvozu a likvidácie	ks	2,000	9,30	18,60
179	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,434	38,28	16,61

771 Podlahy z dlaždíc 536,52

180	771411010	Montáž soklíkov z obkladačiek na flexibilné lepidlo	m	82,060	4,56	374,19
##	597740000100	Obkladačka soklíková mrazuvzdorná výšky 100 mm, hrúbky 8 mm	m2	9,027	16,74	151,11
182	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,592	18,96	11,22

783 Nátery 1 912,95

183	783781002	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia v dvoch vrstvách proti hnilobe, plesniam, protipožiarna	m2	708,500	2,70	1 912,95
-----	-----------	---	----	---------	------	----------

784 Dokončovacie práce - maľby 701,46

184	784.KZS.11	Penetračný náter SILAN COLOR - BASE COAT	m2	77,638	1,77	137,42
185	784.KZS.22	Náter SILANCOLORPITTURA	m2	77,638	3,91	303,56
186	784152371	Maľby z maliarskych zmesí strojne nanášané dvojnásobné, tónované	m2	127,064	2,05	260,48

M Práce a dodávky M 812,51

21-M Elektromontáže 700,91

187	210-3	Demontáž revíznych dverí do sute	ks	3,000	1,40	4,20
188	210-4	D+M oceľová skrinka pre elektriku 500x650 mm	ks	1,000	152,52	152,52
189	240-5	D+M oceľová skrinka pre elektriku 550x900 mm	ks	1,000	236,22	236,22

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
190	240-6	D+M oceľová skrinka pre elektriku 200x500 mm	ks	1,000	74,40	74,40
191	250-7	D+M nové chráničky pre existujúce povrchové vedenia, chráničky je potrebné schovať do zateplenia	súb	1,000	232,50	232,50
192	998921203	Presun hmôt pre montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	2,553	0,42	1,07

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 111,60

193	229-1	Demontáž a spätná montáž satelitu vrátane demontáže kotvenia a dodávky a montáže nového	ks	1,000	111,60	111,60
-----	-------	---	----	-------	--------	--------

Celkom 196 587,44

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne

JKSO

Názov objektu

Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIŽS

EČO

Názov podčasti

SO-01.4 - Vykurovanie

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Lednické Rovne

Projektant

Bc. Róbert Malec

Zhotoviteľ

Unistav Teplička, s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

17.07.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4 669,55	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	8 623,43	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	4 433,44	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	2 840,56	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		20 566,98	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Unistav Teplička, s.r.o.

Stavebno – obchodná činnosť

ul. Fatranská 1326/124 ③

013 01 Teplička nad Váhom

IČO: 00418633, DIČ: 2021851953

IČ DPH: SK2021851953

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	20 566,98
24	DPH 20,00 % z 20 566,98	4 113,40
25	Cena s DPH (r. 23-24)	24 680,38

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne

Objekt: Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIZS

Podčasť: SO-01.4 - Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ: Unistav Teplicka, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	1 703,42	1 703,42
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	1 703,42	1 703,42
PSV	Práce a dodávky PSV	9 102,99	9 760,57	18 863,56
713	Izolácie tepelné	1 536,42	1 094,30	2 630,72
732	Ústredné kúrenie - strojovne	247,20	1 088,02	1 335,22
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	267,19	2 733,72	3 000,91
734	Ústredné kúrenie - armatúry	2 618,74	2 003,97	4 622,71
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	4 338,66	2 534,36	6 873,02
783	Dokončovacie práce - nátery	94,78	306,20	400,98
Celkom		9 102,99	11 463,99	20 566,98

ROZPOČET

Stavba: Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne

Objekt: Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIZS

Podčasť: SO-01.4 - Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 703,42

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 703,42

1	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	50,000	2,23	111,50
2	97403116401	Nepredvidane práce na stavbe	hod	40,000	12,00	480,00
3	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,591	9,08	114,33
4	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	12,591	6,36	80,08
5	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,591	9,80	123,39
6	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,885	8,50	118,02
7	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,300	14,00	4,20
8	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	11,650	14,00	163,10
9	979089412	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t	0,640	45,00	28,80
10	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	4,000	120,00	480,00

PSV Práce a dodávky PSV

18 863,56

713 Izolácie tepelné

2 630,72

11	713400811	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia povrchové úpravy oplechovanie potrubie, -0,00510t	m2	120,000	4,00	480,00
12	713400821	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie, -0,00210t	m2	15,000	2,99	44,85
13	713411111	Montáž izolácie tepelnej rozdeľovača	m2	2,000	4,35	8,70
14	631470000600.12	Lamelovo pásy hrúbky 100mm pás z čadičovej vlny nalepený na hliníkovú fóliu vystuženú sklotextílnou mriežkou	m2	2,500	12,70	31,75
15	713482111	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	50,000	2,55	127,50
16	283310001000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	51,000	0,25	12,75
17	713482141	Montáž trubic z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer do 38 mm	m	118,000	3,43	404,74
18	631470000600.14	Izolácia z minerlanej vlny rockwool 800, samolepiaci presah, folia - hr. 30, vonk. priemer 48	m2	80,000	3,16	252,80
19	631470000600.15	Izolácia z minerlanej vlny rockwool 800, samolepiaci presah, folia - hr. 30, vonk. priemer 35	m2	38,000	2,81	106,78
20	713482152	Montáž trubic z minerlanej vlny s vastuženou AL foliou a samolepiacim presahom, hr.60,vnút.priemer 76 mm	m	8,000	4,17	33,36
21	631470000600.45	Izolácia z minerlanej vlny rockwool 800, samolepiaci presah, folia - hr. 60, vonk. priemer 76	m2	8,000	23,00	184,00
22	713482154	Montáž trubic z minerlanej vlny s vastuženou AL foliou a samolepiacim presahom, hr.100,vnút.priemer 99-130 mm	m	25,000	4,79	119,75

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	631470000600.1	Izolácia z minerálnej vlny rockwool 800, samolepiaci presah, folia - hr. 100, vonk. priemer 108	m2	25,000	31,50	787,50
24	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	27,877	1,30	36,24

732 Ústredné kúrenie - strojovne

1 335,22

25	732110814	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 300 do 400, - 0,27689t	m	6,000	9,61	57,66
26	732212815	Demontáž nadrže objemu do 1600 l, -0,51196t	ks	8,000	33,41	267,28
28	732213815	Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovanej nadrže objemu do 1600	ks	8,000	80,00	640,00
29	732420814	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 65, - 0,02400t	ks	6,000	7,04	42,24
30	732890801	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	5,900	55,60	328,04

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

3 000,91

31	733111102	Potrubie z rúrokočelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 10	m	55,000	8,33	458,15
32	733120815	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38, - 0,00254t	m	160,000	1,21	193,60
33	733120826	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 89, - 0,00841t	m	100,000	2,67	267,00
34	733120832	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133, - 0,01384t	m	60,000	2,97	178,20
35	733190217	Tlaková skúška potrubia do priem. 89/5	m	660,000	0,60	396,00
36	733191302	Preplachovanie potrubia do DN80	m	660,000	0,53	349,80
37	7331913031.3	Preplachnutie vykurovacieho systému, čistenie od nečistôt, kalov a pod.	m	660,000	1,36	897,60
38	73319130611.2	Doplnenie inhibitora do systému 20L (dávkovanie podľa návodu vybraného produktu)	KS	1,000	45,50	45,50
39	733191922	Oprava rozvodov potrubí -prívarenie odbočky do DN 10	ks	16,000	5,22	83,52
40	733191923.1	Oprava rozvodov potrubí - vloženie závitovej armatury s dvoma závitmi DN15 na existujúce potrubie DN25	ks	1,000	8,00	8,00
41	733191926.1	Oprava rozvodov potrubí - vloženie závitovej armatury s dvoma závitmi DN32 na existujúce potrubie DN40	ks	2,000	11,90	23,80
42	733191928.1	Oprava rozvodov potrubí - vloženie závitovej armatury s dvoma závitmi DN50 na existujúce potrubie DN65	ks	1,000	16,50	16,50
43	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	2,078	40,06	83,24

734 Ústredné kúrenie - armatúry

4 622,71

44	734100812	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	ks	30,000	9,00	270,00
45	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	109,000	2,51	273,59
46	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, - 0,00110t	ks	15,000	3,46	51,90
47	734200824	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, - 0,00350t	ks	35,000	5,66	198,10
48	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do 3/4	ks	38,000	3,34	126,92
49	55100310142	Ventil do vratného potrubia s prednastavením RLV DN10	ks	30,000	8,30	249,00
50	55100310144	Ventil do vratného potrubia s prednastavením RLV DN15	ks	8,000	8,30	66,40
51	734213240	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	4,000	2,00	8,00
52	551210011300	Ventil odvzdušňovací automatický hygroskopický, 3/8", PN 10, niklovaná mosadz	ks	4,000	6,32	25,28
53	734223010.4	Montáž ventilu závitového regulačného DN32	ks	2,000	4,20	8,40

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
54	5511421734	Ventil vyvažovací STROMAX GM 2013 DN32	ks	2,000	76,61	153,22
55	734223010.1	Montáž ventilu závitového regulačního G 1/2	ks	1,000	2,80	2,80
56	5511421701	Ventil vyvažovací STROMAX GM 2013 DN 15	ks	1,000	48,16	48,16
57	734223050	Montáž ventilu závitového regulačního G 2	ks	1,000	7,33	7,33
58	5511421736	Ventil vyvažovací STRÓMAX-GM 2013 DN50	ks	1,000	144,10	144,10
59	734223050.x1	Nastavenie vyvažovacieho ventilu podľa hmotnostného prietoku	ks	4,000	8,90	35,60
60	734223110	Montáž ventilu závitového termostatického G 3/8	ks	58,000	2,59	150,22
61	551013g0012	Ventil termostatický s prednastavením 3/8", Danfoss RA-N priamy	ks	58,000	11,63	674,54
62	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického G 1/2	ks	13,000	2,85	37,05
63	551013g0014	Ventil termostatický s prednastavením priamy 1/2", Danfoss RA-N	ks	13,000	12,48	162,24
64	734223120.x1	Nastavenie regulačního ventilu na vykurovacom telese	ks	109,000	2,20	239,80
65	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	71,000	2,30	163,30
66	551013g5054	Termostatická hlavica kvapalinová pre telesá ventilov RA	ks	71,000	14,04	996,84
67	734291911.1	Oprava pripojovacieho potrubia na vykurovacom telese , skratením potrubia, vyhotovením zavitu, redukcie do G 1/2 pre osadenie armatúry závitovej,	ks	85,000	5,60	476,00
68	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	1,350	31,27	42,21
69	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	46,847	0,25	11,71

735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

6 873,02

70	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	95,000	1,03	97,85
71	735151811	Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01235t	ks	4,000	3,22	12,88
72	735153300	Príplatek k cene za odvzdušňovací ventil telies príplatkom 8 %	ks	12,000	1,69	20,28
73	735154030	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	24,00	24,00
74	484530054600	Teleso vykurovacie doskové oceľové 10K, vxl 500x500 mm s bočným pripojením a konvektormi,	ks	1,000	19,76	19,76
75	735154130	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	9,000	24,00	216,00
76	484530063500	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, vxl 500x500 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi,	ks	8,000	42,23	337,84
77	484530063600	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, vxl 500x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi,	ks	1,000	47,09	47,09
78	735154131	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	6,000	24,00	144,00
79	484530063700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, vxl 500x700 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi,	ks	3,000	51,97	155,91
80	484530063800	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, vxl 500x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi,	ks	2,000	56,86	113,72
81	484530063900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, vxl 500x900 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi,	ks	1,000	61,74	61,74
82	735154132	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,000	24,00	120,00
83	484530064000	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, vxl 500x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi,	ks	5,000	66,61	333,05
84	735154133	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	12,000	24,00	288,00
85	484530064400	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, vxl 500x1400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi,	ks	2,000	86,14	172,28
86	484530064600	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K, vxl 500x1600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi,	ks	10,000	95,88	958,80

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
87	735154232	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	24,00	24,00
88	484530073600	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové 33K, vxl 500x1200 mm s bočným pripojením a troma konvektormi	ks	1,000	119,29	119,29
89	735154233	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	24,00	48,00
90	484530073800	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové 33K, vxl 500x1400 mm s bočným pripojením a troma konvektormi	ks	1,000	135,08	135,08
91	484530074000	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové 33K, vxl 500x1600 mm s bočným pripojením a troma konvektormi	ks	1,000	150,88	150,88
92	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	kpl	1,000	150,00	150,00
93	735192003.14	Montáž pomerných rozdeľovačov vykurovacích nákladov	ks	71,000	7,60	539,60
94	197730082300.14	Pomerný rozdeľovač vykurovacích nákladov s ručným odpočtom	ks	71,000	24,00	1 704,00
95	735192003.15	Nastavenie pomerných rozdeľovačov vykurovacích nákladov podľa výkonu telesa	ks	71,000	8,00	568,00
96	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	190,000	0,70	133,00
97	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	2,310	36,94	85,33
98	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	57,901	1,60	92,64

783 Dokončovacie práce - nátery

400,98

99	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	50,000	1,60	80,00
100	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	10,000	2,20	22,00
101	783425150	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	151,000	1,98	298,98

Celkom

20 566,98

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne

JKSO

Názov objektu

Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIZS

EČO

Názov podčasti

ZS - zariadenie staveniska

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Lednické Rovne

Projektant

Bc. Róbert Malec

Zhotoviteľ

Unistav Teplička, s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

17.07.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	1 000,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 000,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 000,00
24	DPH 20,00 % z 1 000,00	200,00
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 200,00

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľúčová doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebné - obchodná činnosť
ul. Tatranská 1326/124
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418638, DIČ: SK2021851953
IČ DPH: SK2021851953

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne

Objekt: Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIZS

Podčasť: ZS - zariadenie staveniska

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	1 000,00	1 000,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	1 000,00	1 000,00
Celkom		0,00	1 000,00	1 000,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne

Objekt: Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIZS

Podčasť: ZS - zariadenie staveniska

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				1 000,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 000,00
1	ZS	Zariadenie staveniska komplet, vrátane prípravy, vypratania, oplatenia, vyčistenia, ...	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00
		Celkom				1 000,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne	JKSO	
Názov objektu	Aktivita 4 - Vybudovanie bezbariérových prístupov	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Lednické Rovne		
Projektant	Bc. Róbert Malec		
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	17.07.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	243,31	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS					0,00										
2		Montáž	18 558,99	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce					0,00										
3	PSV	Dodávky	11 512,81	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky					0,00										
4		Montáž	3 429,01	11		0,00	16	Vplyv prostredia					0,00										
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN					0,00										
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu					0,00										
7	ZRN (r. 1-6)		33 744,12	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)					0,00										
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady					0,00										

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	33 744,12
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 33 744,12	6 748,82
			25	Cena s DPH (r. 23-24)	40 492,94
Dátum a podpis	Pečiatka		E Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ			26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kľzáva doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka		28	Zvýhodnenie + -	0,00

Unistav Teplička, s.r.o.
 Stavebno - obchodná činnosť
 ul. Fatranská 1326/124
 Pečiatka 01 Teplička nad Váhom
 IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
 IČ DPH: SK2021851953

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne	JKSO	
Názov objektu	Aktivita 4 - Vybudovanie bezbariérových prístupov	EČO	
Názov časti	SO-01.1, 01.2 - ASR, Statika	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Lednické Rovne		
Projektant	Bc. Róbert Malec		
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	17.07.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	243,31	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	18 058,99	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	11 512,81	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	3 429,01	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		33 244,12	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 33 244,12			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Zhotoviteľ				39 892,94			
Dátum a podpis				E Prípochy a odpochy			
				26 Dodávky zadávateľa			
				27 Kľúčová doložka			
				28 Zvýhodnenie + -			

Unistav Teplička, s.r.o.
 Stavebno – obchodná činnosť
 ul. Fatranská 1326/124
 013 01 Teplička nad Váhom
 IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
 IČ DPH: SK2021851953

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne
 Objekt: Aktivita 4 - Vybudovanie bezbariérových prístupov
 Časť: SO-01.1, 01.2 - ASR, Statika

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ: Unistav Teplice, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	243,31	18 058,99	18 302,30
2	Zakladanie	0,18	84,22	84,40
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	32,41	32,41
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	243,13	532,35	775,48
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	17 198,60	17 198,60
99	Presun hmôt HSV	0,00	211,41	211,41
PSV	Práce a dodávky PSV	11 512,81	3 429,01	14 941,82
763	Konštrukcie - drevostavby	51,78	40,17	91,95
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	3,92	3,92
766	Konštrukcie stolárske	7 051,75	539,21	7 590,96
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 207,32	239,30	1 446,62
777	Podlahy syntetické	0,00	2 179,97	2 179,97
783	Nátery	39,96	197,78	237,74
787	Zasklievanie	3 162,00	228,66	3 390,66
Celkom		11 756,12	21 488,00	33 244,12

ROZPOČET

Stavba: Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne
 Objekt: Aktivita 4 - Vybudovanie bezbariérových prístupov
 Časť: SO-01.1, 01.2 - ASR, Statika

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne
 Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 17. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 18 302,30

2 Zakladanie 84,40

1	289905212	Zdrsnenie povrchu	m2	18,150	4,65	84,40
---	-----------	-------------------	----	--------	------	-------

3 Zvislé a kompletne konstrukcie 32,41

2	311272126	Murivo (m3) z tvárnic pórobetónových hr. 450 mm, na MVC a maltu	m3	0,259	116,25	30,11
3	3429481	Ukončenie muriva ku stropnej konštrukcii	m	0,495	4,65	2,30

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 775,48

4	612451071l	Vyrovnanie povrchu cementová malta	m2	18,150	7,91	143,57
5	612451071r	Vyspravenie a vyrovnanie povrchu ostien pred montážou nových okien maltou cementovou	m2	9,838	15,35	151,01
6	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu - penetrácia - adhézný mostík	m2	44,964	2,05	92,18
7	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	4,087	6,05	24,73
8	622463056	Vonkajšia omietka stien, strojné miešanie, ručné nanášanie, hrúbku, farbu a typ prispôbiť jestvujúcim omietkam	m2	3,917	10,97	42,97
9	642944121	Montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	7,000	23,25	162,75
10	Z1	Zárubňa kovová šxv stavebného otvoru 1000x2020 mm	ks	3,000	23,25	69,75
11	Z2	Zárubňa kovová šxv stavebného otvoru 900x2020 mm	ks	4,000	22,13	88,52

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 198,60

12	938902031r	Očistenie vstupného schodiska od nánosov - otryskanie vodným lúčom	m2	6,951	6,70	46,57
13	962032231	Búranie muriva, priečok, z keramických tvárnic na akúkoľvek maltu, -1,90500t	m3	1,788	41,85	74,83
14	962081141	Búranie muriva zo sklobetónových tvárnic, -0,08200t	m2	0,990	6,42	6,36
15	964011221	Vybúranie prekladov, -2,40000t	m3	0,134	134,85	18,07
16	968061115	Demontáž okien drevených komplet vrátane vyvesenia krídiel, 1 bm obvodu - 0,008t	m	12,240	2,33	28,52
17	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti, -0,02700t	ks	9,000	0,93	8,37
18	968061136	Vyvesenie dreveného dverného krídla so zvukovou izoláciou do suti, -0,06500t	ks	10,000	2,25	22,50
19	968071116	Demontáž rámov dverí kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	22,960	2,79	64,06
20	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, (vrátane prahov) -0,02400t	m2	4,206	5,58	23,47
21	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových komplet vrátane vyvesenia krídiel, 1 bm obvodu - 0,012t	m	12,000	2,79	33,48
22	971055003r	Zapílenie konštrukcií murovanej hr. do 100 mm -0,01200t	m	4,140	13,95	57,75
23	971055014r	Zapílenie konštrukcií murovanej hr. do 200 mm -0,02400t	m	22,400	18,60	416,64
24	971055041r	Zapílenie konštrukcií murovanej hr. do 450 mm -0,05400t	m	10,400	33,48	348,19
25	9730215	Vysekanie nájazdu na schodisku z betónu, -2,50000t	m3	0,178	116,25	20,69

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	978057321	Odsekanie a odobratie obkladov stupníc, -0,02000t	m	17,010	4,95	84,20
27	978057321r	Odsekanie a odobratie obkladov parapetov, -0,02000t	m	3,500	2,70	9,45
28	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,917	9,11	72,12
29	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,917	7,91	62,62
30	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	79,170	0,93	73,63
31	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,917	13,02	103,08
32	D_M	D+M - Zvislá zdvíhacia plošina pre imobilných zdvih do 2 m vrátane dopravy, zapojenia, prípravy, osadenia, potrebných základov, konštrukcií, povrch protišmykový	súb	1,000	15 624,00	15 624,00

99 Presun hmôt HSV 211,41

34	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,629	16,74	211,41
----	-----------	---	---	--------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 14 941,82

763 Konštrukcie - drevostavby 91,95

35	763123242	Sádkartónový obklad hr. 15 mm (impregnovaný) + konštrukcia	m2	2,949	30,69	90,50
36	998763303	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,053	27,44	1,45

764 Konštrukcie klampiarske 3,92

37	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	3,500	1,12	3,92
----	-----------	---	---	-------	------	------

766 Konštrukcie stolárske 7 590,96

38	766621081	Montáž okna plastového jednoduchého	m	8,840	9,77	86,37
39	O11	Plastové okno 2xFIX, šxv 1800x2620 mm, jednoduché zasklenie vrátane dodávky parapetov	ks	1,000	544,61	544,61
40	766621400	Montáž okien, dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	14,600	9,77	142,64
41	283290006100	Exteriérové paropriepustné tesnenie	m	15,330	2,51	38,48
42	283290006200	Interiérové tesnenie parotesnou hliníkovou fóliou	m	15,330	2,51	38,48
43	O9	Plastové dvere jednokridlové, šxv stavebného otvoru - 1100x2550, svetlá šxv priechodná 900x1970 mm, izolačné trojsklo, bezbariérový prah, bezpečnostné kovanie, madlo pre imobilných	ks	2,000	911,77	1 823,54
44	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do kovovej zárubne, vrátane kovania	ks	22,000	13,95	306,90
45	549150000600	Kľučka dverová bezbariérová 2x, zadlábavací zámok FAB, madlo pre imobilných 2x, závesy trojdíelne - matná nerez	ks	22,000	15,35	337,70
46	D1	Dvere vnútorné jednokridlové - drevené s povrchovou úpravou HPL, šxv 900x1970 mm	ks	3,000	134,85	404,55
47	D2	Dvere vnútorné jednokridlové - drevené s povrchovou úpravou HPL, šxv 800x1970 mm	ks	9,000	134,85	1 213,65
48	D4	Dvere vnútorné jednokridlové vrátane zvukovej izolácie RW 32 db (podľa STN 73 0532) - šírka 800x1970 mm	ks	10,000	260,40	2 604,00
49	766662811	Demontáž prahu dreveného, -0,00100t	ks	19,000	1,40	26,60
50	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,733	31,98	23,44

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 446,62

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
51	767122812	Odstánenie oceľovej mreže, dveri - tak aby sa neporušili pánty, - 0,01700t	m2	3,057	9,30	28,43
52	767163005	Montáž zábradlia exteriérového, kotvenie do podlahy	m	0,700	27,90	19,53
53	5535200017	Oceľové zábradlie s povrchovou úpravou nerez min. sv. výška 900 mm, zábradlie musí spĺňať požiadavky vyhlášky 532/2002	m	0,770	134,85	103,83
54	767230030	Montáž zábradlia exteriérového na schody, kotvenie do podlahy	m	4,500	32,55	146,48
55	5535200004	Oceľové zábradlie schodiskové s povrchovou úpravou nerez min. sv. výška 900 mm, zábradlie musí spĺňať požiadavky vyhlášky 532/2002	m	4,950	134,85	667,51
56	76739211r	Montáž mreže oceľovej na pôvodné pánty	m2	3,124	13,95	43,58
57	553430008r	Oceľová otváracá mreža vrátane nerezovej povrchovej úpravy - prispôbiť tak aby prechod bol min 900 mm	m2	3,186	74,40	237,04
58	76739211l	Montáž mreže oceľovej	m2	2,100	13,95	29,30
59	553430008l	Mreža oceľová vrátane nerezovej povrchovej úpravy	m2	2,142	74,40	159,36
60	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,302	38,28	11,56

777 Podlahy syntetické

2 179,97

61	777610030r	Epoxidový poter s kamenným posypom tzv. kamený koberec hr. 15 mm, protišmykový R10, súčiniteľ šmykového trenia min 0,5, oteruvzdorný PEI 4	m2	36,300	53,94	1 958,02
62	777610030l	Epoxidový poter s kamenným posypom tzv. kamený koberec hr. 10 mm, oteruvzdorný PEI 4	m2	4,917	44,64	219,49
63	998	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	t	0,110	22,32	2,46

783 Nátery

237,74

64	783201812	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	24,817	2,23	55,34
65	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	24,817	7,35	182,40

787 Zasklievanie

3 390,66

66	787610030r	Montáž sklenených interiérových stien	m2	6,863	32,55	223,39
67	D9b	Interiérová stena zasklená hliníková, jednoduché zasklenie rozmeru 1750x2190 mm - otváracá časť 900+750x1970, bezbariérové kľučky, madlá pre imobilných, závesy trojdiele - matná nerez	ks	1,000	1 627,50	1 627,50
68	D9c	Interiérová stena zasklená hliníková, jednoduché zasklenie rozmeru 1500x2020 mm - otváracá časť 900+400x1970, bezbariérové kľučky, madlá pre imobilných, závesy trojdiele - matná nerez	ks	1,000	1 534,50	1 534,50
69	998787103	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	t	0,198	26,62	5,27

Celkom

33 244,12

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne	JKSO	
Názov objektu	Aktivita 4 - Vybudovanie bezbariérových prístupov	EČO	
Názov časti	ZS - Zariadenie staveniska	Miesto	
Objednávateľ	Obec Lednické Rovne	IČO	
Projektant	Bc. Róbert Malec	IČ DPH	
Zhotoviteľ	Unistav Teplička, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	17.07.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS					0,00										
2		Montáž	500,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce					0,00										
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky					0,00										
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia					0,00										
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN					0,00										
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu					0,00										
7	ZRN (r. 1-6)		500,00	12	DN (r. 8-11)			19 VRN (r. 13-18)					0,00										
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady					0,00										

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	500,00
Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 500,00	100,00
Objednávateľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)	600,00
Dátum a podpis			E Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ			26	Dodávky zadávateľa	0,00
Dátum a podpis			27	Kízavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

Unistav Teplička, s.r.o.
 Stavebno – obchodná činnosť
 ul. Fatranská 1326/124
 013 01 Teplička nad Váhom
 IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
 IČ DPH: SK2021851953

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne
Objekt: Aktivita 4 - Vybudovanie bezbariérových prístupov
Časť: ZS - Zariadenie staveniska

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	500,00	500,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	500,00	500,00
Celkom		0,00	500,00	500,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne
Objekt: Aktivita 4 - Vybudovanie bezbariérových prístupov
Časť: ZS - Zariadenie staveniska

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 500,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 500,00

1	ZS	Zariadenie staveniska komplet, vrátane prípravy, vypratania, oplozenia, vyčistenia, ...	kpl.	1,000	500,00	500,00
---	----	---	------	-------	--------	--------

Celkom 500,00

Harmonogram

Stavba: Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18.10.2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	Vecný a finančný harmonogram v mesiacoch realizácie											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stavba	Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne	533 606,37												
1	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy za účelom vybudovania CIZS	499 862,25												
01	01 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov	281 707,83												
01-01	SO-01.1, 01.2 - ASR, Statika	214 313,90												
HSV	Práce a dodávky HSV	119 456,24												
1	Zemné práce	497,52			497,52									
2	Zakladanie	4 686,12			2 200,00				1 243,00	1 243,12				
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	8 281,28				5 000,00	3 281,28							
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	75 630,63					12 605,00	12 605,00	12 605,00	12 605,00	12 605,00	12 605,63		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	26 715,04	10 686,00	5 343,00	5 343,04	5 343,00								
99	Presun hmôt HSV	3 645,65			455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	460,65		
PSV	Práce a dodávky PSV	94 857,66												
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	9 253,94				4 433,94						4 820,00		
763	Konštrukcie - drevostavby	111,44									111,44			
764	Konštrukcie klampiarske	2,13					2,13							
766	Konštrukcie stolárske	19 366,28					850,00						11 258,00	7 258,28
769	Montáže vzduchotechnických zariad.	13 135,25									1 135,25	12 000,00		
771	Podlahy z dlaždíc	9 393,66											6 696,83	2 696,83
775	Podlahy vlysové a parketové	7 431,71											4 715,86	2 715,85
776	Podlahy povlakové	15 324,34		400,00									8 624,34	6 300,00
777	Podlahy syntetické	320,76											320,76	
781	Obklady	10 769,41											6 500,00	4 269,41
783	Nátery	426,95										426,95		
784	Maľby	6 323,99												6 323,99
787	Zasklievanie	2 997,80										2 997,80		
01-02	SO-01.3 - Zdravotechnika	39 413,22					4 492,00	10 530,61	10 530,61				6 930,00	6 930,00
01-03	SO-01.5 - Elektroinštalácia	23 693,46						6 846,73	6 846,73				5 000,00	5 000,00
01-04	SO-01.6 - Bleskozvod	2 787,25					1 393,63			1 393,62				
01-05	ZS - Zariadenie staveniska	1 500,00	1 500,00											
02	02 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy	218 154,42												
02-01	SO-01.1, 01.2 - ASR, Statika	196 587,44												
HSV	Práce a dodávky HSV	91 545,75												

Unistav Teplička, s.r.o.

Stavebno - obchodná činnosť

ul. Fatranská 1326/124

011 71 Tel. nad ... m

IČO: 36418633, DIČ: 2021851953

Harmonogram

Stavba: Obnova zdravotného strediska Lednické Rovne

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ: Unistav Teplička, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18.10.2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	Vecný a finančný harmonogram v mesiacoch realizácie											
1	Zemné práce	1 963,73			1 963,73									
2	Zakladanie	1 069,73				1 069,73								
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	48,49				48,49								
5	Komunikácie	549,97											549,97	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	69 499,31					5 560,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	7 970,00	7 969,31		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 621,69	6 766,69	1 500,00			1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00			755,00	
99	Presun hmôt HSV	3 792,83	344,80	344,80	344,83	344,80	344,80	344,80	344,80	344,80	344,80	344,80	344,80	
PSV	Práce a dodávky PSV	104 229,18												
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 459,54			271,00							1 188,54		
712	Izolácie striech, povlakové krytiny	3 756,78		3 756,78										
713	Izolácie tepelné	13 576,25		1 400,00	1 400,00			5 388,00	5 388,25					
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	276,29										276,29		
762	Konštrukcie tesárske	20 058,26	1 250,00	18 808,26										
763	Konštrukcie - drevostavby	507,76		507,76										
764	Konštrukcie klampiarske	48 097,24	2 976,00	2 882,00	40 258,24							1 981,00		
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	35,31		35,31										
766	Konštrukcie stolárske	10 791,47		1 177,00	3 384,00	3 204,00	3 026,47							
767	Konštrukcie doplnkové kovové	2 519,35		400,00	350,00								1 769,35	
771	Podlahy z dlaždíc	536,52											536,52	
783	Nátery	1 912,95		1 912,95										
784	Dokončovacie práce - maľby	701,46												701,46
M	Práce a dodávky M	812,51												
21-M	Elektromontáže	700,91							700,91					
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení	111,60					20,00					91,60		
02-02	SO-01.4 - Vykurovanie	20 566,98							6 846,00	6 847,98		6 873,00		
02-03	ZS - zariadenie staveniska	1 000,00	1 000,00											
2	Aktivita 4 - Vybudovanie bezbariérových prístupov	33 744,12												
04-01	SO-01.1, 01.2 - ASR, Statika	33 244,12			2 150,00	2 650,00	2 670,12				950,00	1 450,00	15 624,00	7 750,00
04-02	ZS - Zariadenie staveniska	500,00	500,00											
	Celkom	533 606,37	25 023,49	38 467,86	58 617,36	23 942,59	34 706,80	60 416,14	62 362,28	34 391,54	25 260,03	50 847,03	69 625,43	49 945,82

Unistav Teplička, s.r.o.

Stavebno – obchodná činnosť

ul. Fatranská 1326/124 ③

013 01 nad Váhom

IČO: 36418 IČD: 2021851953

IČ DPH: 21851953

Zoznam subdodávateľov

P.č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH

V Teplicke nad Váhom, dňa 17.10.2019

Unistav Teplička, s.r.o.

Stavebno – obchodná činnosť

ul. Fatranská 1326/124 ③

013 01 Teplička nad Váhom

IČO: 36418633, DIČ: 2021851953

IČ DPH: SK2021851953

Anton Obšivan, konateľ spoločnosti