Cislo zmluvy Objednavatela: EF-3/2026 Cislo zmluvy Zhotovitela: VSK26_088

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len,,Obchodny zakonnik*)
(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’

Nazov: Obec Lednické Rovne

Sidlo: Namestie slobody 32, 02061 Lednické Rovne
ICO: 00317462

DIC: 2020615597

Statutarny zastupca: Mgr. Marian Horeény, starosta
Bankové spojenie:  PRIMA banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK26 5600 0000 0029 9632 7001
SWIFT: KOMASK2X

(d’alej len ,,Objednavatel’”)

a

Zhotovitel’

Nazov: TBAU s.r.o.

Sidlo: Kragujevska 1, 010 01 Zilina
ICO: 52429822

DIC: 2121031792

IC DPH: SK2121031792

Statutarny zastupca: Tomas Kuriak, konatel
Bankové spojenie:  Slovenska sporitel'na, a.s.

IBAN: SK49 0900 0000 0052 2524 9344
SWIFT: GIBASKBX
Zapisany v: OR OS Zilina, oddiel: Sro, v1. &.: 72549/L

(d’alej len ,,Zhotovitel”)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj len ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna
strana‘‘)

VYKLAD

V zmluve, jej dodatkoch alebo prilohach:

- odkazy na Zmluvu zahtiiaju aj jej zmeny pokial’ boli urobené spdsobom v sulade s touto
Zmluvou;

- definované pojmy, ktoré oznaCuju iba jednotné Ccislo, zahfilaji aj mnoZné cislo
a naopak, pokial’ vyslovne v zmluve nie je dohodnuté inak;

- odkazy na osoby zahfniaju fyzické osoby a pravnické osoby;

- odkazy na odseky, ¢lanky, dodatky a prilohy v zmluve st odkazmi na odseky, ¢lanky,
dodatky a prilohy zmluvy, pokial nie je vyslovne uvedené inak;
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1.1

1.2

1.3

- pravne predpisy alebo prislusSné ustanovenia pravnych predpisov, ktoré boli po
nadobudnuti G¢innosti Zmluvy zrusené, zmenené alebo priamo ¢i nepriamo nahradené
inymi pravnymi predpismi alebo inymi ustanoveniami pravnych predpisov, povazuju sa
takéto odkazy za odkazy na pravne predpisy alebo ustanovenia pravnych predpisov
v zneni platnom v Case ich aplikacie, ktoré su svojim obsahom najbliz§ie pravnym
predpisom alebo ustanoveniam pravnych predpisov, na ktoré¢ odkazuje Zmluva;

- prilohy Zmluvy tvoria jej neoddelitel'nt sucast’, pokial’ vyslovne nie je uvedené inak;

- nadpisy v Zmluve sluzia len k ul'ahCeniu orientacie v zmluve a nemaju ziaden vplyv na
vyklad ustanoveni zmluvy;

- ak sa v Zmluve uvadza ,,bezodkladne* mysli sa tym synonymum k ,.bez zbytocneho
odkladu*, o pre ucely tejto zmluvy znamené najneskor do troch (kalendarnych) dni.

PREAMBULA

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zdklade tejto Zmluvy (d’alej aj
»Projekt”) su financované z prostriedkov Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja (d’alej len
»EFRR*) v rdmci Programu Slovensko z projektu snazvom ,,Zateplenie budovy Sskolskej
jedalne Lednické Rovne®, C¢islo projektu: 401201D131 realizovaného v ramci Vyzvy
zameranej na podporu energetickej efektivnosti a vyuzivanie OZE vo verejnych budovach.
Cerpanie tychto prostriedkov sa riadi prislusnou legislativou a pokynmi Poskytovatela
Nenavratného finanéného prispevku (dalej len ,,NFP*), ktorym je Slovenska inovacné
energetickd agentira (d’alej len ,,SIEA) ako sprostredkovatel'sky organ a Ministerstvo
investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR (d’alej len ,, MIRRI*) ako riadiaci organ a
pripadne z vlastného rozpoctu verejného obstaravatel'a. Zmluva o poskytnuti NFP je vedena
pod ¢islom PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR /G189. Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok
verejného obstaravania v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov s ndzvom_ ..ZniZenie
energetickej niro¢nosti _pavilénu _jedilne ZS Eduarda Schreibera® pri¢om iilo
o opakované verejné obstardvanie srovnomennym ndzvom, nakolko povodny dodavatel
odstipil od zmluvy av doésledku dlhého Casového rozpdtia nebolo efektivne pokraovat
oslovenim hospodarskeho subjektu, ktory sa umiestnil na d’alSom mieste v poradi.

Clanok I
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy stavebné prace zamerané na zniZenie energetickej narocnosti

budovy pavilonu jedalne zékladnej Skoly. Predmet Zmluvy je Specifikovany v Prilohe €. 1

tejto Zmluvy tvoriacej neoddelite'nt sticast’ tejto Zmluvy a v Projektovej dokumentécii (d’alej

len ,,Dielo*).

Zhotovitel' sa zavédzuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy podl'a podmienok

dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

1.2.1 podla v stavebnom konani schvalenej projektove] dokumentacie, vypracovanej
spolo¢nostou ArchArt s.r.o., Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Véahom,
ICO: 47834099, resp. zodpovednym projektantom, Ing. Marcelom Zsékom, PhD.
(d’alej len ,,Projektova dokumentacia®);

1.2.2 podla ¢asového harmonogramu vzajomne odsuhlaseného pri podpise zmluvy, ktory
tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy;

1.2.3 podla oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy,

1.2.4 v sucinnosti so subdodavateI'mi uvedenymi v prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Pod zhotovenim Diela sa rozumie uplné a odborné zhotovenie plne funkéného Diela bez vad a

nedorobkov, ktoré by branili jeho bezpecnému uzivaniu. Zhotovitel' bude realizovat’ Dielo
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

v rozsahu detailne Specifikovanom v Projektovej dokumentécii a prilohach k tejto Zmluve,
vratane vSetkych prekladok na rozvodoch a infrastruktire v termine uréenom v tejto Zmluve
apodla tejto Zmluvy. Dielo sa musi realizovat vo vSetkych svojich castiach v kvalite
vymedzenej technickymi Standardami platnymi v Case realizacie Diela, ako je stanovené
auvedené v tejto Zmluve ajej prilohdch. Pri zhotovovani Diela sa Zhotovitel zavézuje
reSpektovat’ a dodrzat’ vSetky podmienky uvedené v pravoplatnych stavebnych povoleniach.
Pre pozadované vykony, ktoré nie st vyslovne popisané v tejto Zmluve a jej prilohach, plati
v kazdom pripade stav techniky vymedzeny technickymi Standardami platnymi v Case
zhotovovania Diela ako minimalny $tandard pre zhotovenie Diela.

Zhotovitel’ prehlasuje, ze pred uzavretim Zmluvy dostato¢ne zvazil a s vynaloZzenim odborne;j
starostlivosti a vSetkého usilia posudil do tivahy prichddzajice rizikd spojené s realizéciou
Diela, v cenovej ponuke vzal do uvahy rozsah materialov, prac, sluzieb potrebnych na
dokoncenie Diela ako celku a nédkladov na takéto materidly, prace a sluzby (najmé transport,
energie, naklady na zariadenia a stroje, cestovné naklady, naklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne sposobilé osoby, profesijne Specializované osoby, naklady
na bankovu zdruku/poistenie zaruky/zmluvnu zabezpeku, naklady na vSetky bezpecnostné
opatrenia do doby prevzatia dokoncéené¢ho Diela objednavatelom, ako aj vSetky ostatné
naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel' prehlasuje, ze pred podpisom Zmluvy sa pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
obozndmil so vSetkymi vychodiskovymi podkladmi, ktoré mu boli Objednévatel'om
poskytnuté a je si vedomy toho, Ze v priebehu realizacie Diela nemdze uplatiiovat’ naroky na
upravu zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
zistit’ uz pri oboznadmeni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska. Zavézok Zhotovitel'a je
vybudovat’ Dielo kompletne vo vSetkych remeslach, aj v pripade, Ze by Projektova
dokumentécia ¢okol'vek opomenula, pricom berie na vedomie, Ze Projektova dokumentacia je
nadradend vykazu-vymer. V pripade, ze Zhotovitel' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
zisti nedostatky v Projektovej dokumentacii, musi tato skutocnost’ uviest’ pri podani ponuky,
ak tak neucini predpokladd sa, Ze pri vynalozeni odbornej starostlivosti zahrnul vSetky
potrebné néklady na zhotovenie Diela do oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1
k tejto Zmluve. Zhotovitel' prehlasuje, ze ceny stanovené vo vykaze vymer su ceny Uplné,
spravne, odborne, bezchybne, bez vad zrealizované vykony, pri dodrzani ustanoveni Zmluvy
a na sucasnej technickej Grovni. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil
s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky
k jeho realizacii, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k realizacii Projektu potrebné, a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli
vyhotovené v sulade sriadnym sa obozndmenim s Projektom aboli vyhotovené uplne
a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vSetky prace a ndklady, ktoré by mu mohli
v suvislosti s realizaciou Projektu, resp. Diela vzniknut. V pripade, Ze Projektova
dokumentécia niektoré skutocnosti opomenula a Zhotovitel’ ich nemohol predpokladat’ ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti, budu sa takto vykonané prace Zhotovitel'a povazovat’ za
prace naviac a bude ich hradit’ Objednavatel’ z vlastného rozpoctu.

Zhotovitel’ je v ramci svojho plnenia povinny poskytnut’ su¢innost’ spoc¢ivajiicu v koordinacii
svojich prac s realizaciou pripadnych prac a dodavok zaistovanych priamo Objednavatelom
ajeho dalSimi zmluvnymi partnermi, ato tak aby doSlo k minimalnemu naruSeniu
zhotovovania Diela realizovaného Zhotovitel'om podla tejto Zmluvy a zaroveii aby nedoslo
k obmedzovaniu prac a dodavok zaistovanych priamo Objednavatelom a jeho dalSimi
zmluvnymi partnermi.

Zhotovitel’ vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznémil s miestom vykondvania
Diela (povahou a stavom budiceho staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi
a skladovacimi moznostami).

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze predmetom plnenia, ku ktorému sa zhotovitel' zavizuje, st
alebo mozu byt aj pozadované skiisky, plnenie viak vzdy musi spifiat’ pozadované certifikaty
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1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

a/alebo osvedcCenia od zabudovanych materidlov dodévanych zhotovitelom, hotovych

konstrukcii a celého Diela podla tejto zmluvy a platnych noriem STN, ktoré je zhotovitel

povinny dodat’ spolu s Dielom, inak plati, ze Dielo nie je vykonané riadne.

Zavazok Zhotovitel'a k zhotoveniu Diela podla tejto Zmluvy zahriiuje ijeho povinnost

vykonat’ v rdmci zmluvnej ceny i prace, ktorych realizcia sa stane nevyhnutnou k naplneniu

ucelu tejto Zmluvy a sti€asne potrebu ich realizacie mohol Zhotovitel’ pri vynalozeni odborne;j
starostlivosti zistit, a ktoré st sucastou definovaného rozsahu Diela daného projektovou
dokumentéciou, dokumentaciou pre jednotlivé povolenia a odsuhlasenymi vychodiskovymi
podkladmi k tejto Zmluve. Ziadne takéto prace, ktorych potrebu realizacie mohol Zhotovitel
pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti zistit, nezvySuju celkovi dohodnuti cenu Diela

a neposuvaju celkovy termin zhotovenia Diela.

Zhotovitel musi pre seba a svojich subdodéavatel'ov inStalovat’ a zaistit’ vSetky prostriedky

nevyhnutné pre horizontalnu a vertikdlnu dopravu materialu, naradie svojim zamestnancom

pre potrebu realizacie predmetu plnenia tejto Zmluvy, nezdvisle na ostatnych zmluvnych
partneroch Objednavatela.

Predmet tejto Zmluvy zahriiuje iuvedenie realizovaného Diela, pripadne jeho casti do

prevadzky, vratane vykonania vsetkych prevadzkovych, zatazkavacich a komplexnych

skusok, ak je to technicky mozné v zmysle pokynov vyrobcu uskutocnit’ do dia odovzdania a

prevzatia Diela, a odovzdanie prislusnych dokladov, d’alej zaskolenie obsluhy zariadeni, ktoré

si sucastou Diela podla tejto zmluvy a d’alSej Cinnosti suvisiace s predmetom Diela. Ku
komplexnému odovzdaniu origindlov vsetkych dokladov vztahujucich sa k zhotovovanému

Dielu pride najneskor v den odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel’ ruc¢i za ich uplnost’.

Zhotovitel’ je povinny zachovavat’ prava Objedndvatel'a v ramci nanho prenesenych vykonov

v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel' nie je splnomocneny na uskuto¢niovanie akychkol'vek

pravnych rokovani, hlavne nie na vyddvanie pravne zavdznych vysvetleni, v mene

Objednavatel’a bez udelenia plnej moci.

Zhotovitel' a jeho subdodavatelia sa pokladaji za subjekty, ktoré si odborne kvalifikované

v ramci povahy a ddleZitosti prac, ktoré st predmetom tejto Zmluvy.

Zhotovitel' ostdva jedinym subjektom, ktory znéasa dosledky vyplyvajuce z nedostatocnej

kvalifikacie Zhotovitel'a alebo jeho subdodéavatela vo vzt'ahu k Objednavatel’ovi v stvislosti

s plnenim predmetu tejto Zmluvy.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vol'u vzajomne spolupracovat

pri realizacii predmetu Zmluvy v stlade s nizSie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavizuja

poskytnat’ si vzajomnu sucinnost’ nevyhnutni pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Stcasne je predmetom Diela:

1.16.1 dodanie prisluSnych atestov a certifikatov od zabudovanych materialov a vyrobkov;

1.16.2 vyhotovenie prislusnych sprav o odbornych prehliadkach a skti§kach zariadeni;

1.16.3 vykonanie prisluSnych odbornych prehliadok a odbornych skusok;

1.16.4 dodanie dokladov o wvyuziti a zneSkodneni vSetkych odpadov, ktoré vzniknu
realizaciou diela;

1.16.5 dodanie projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia Diela so zakreslenim
vSetkych zmien a odchylok oproti Projektovej dokumentacii; projektova
dokumentéaciu skutocného vyhotovenia Diela odovzdd Zhotovitel zaroven aj v 1
vyhotoveni v .dwg a .pdf formate na CD alebo inom vhodnom datovom nosici,

1.16.6 dodanie porealizacného geodetického zamerania,

Objednavatel’ podpisom tejto Zmluvy udeluje Zhotovitelovi prdva na pouzitie diela

existujuceho vo forme Projektove; dokumentdcie, a to na vyhotovenie rozmnozeniny,

spracovanie do pripadnych dalSich faz projektovej dokumentécie, resp. projektu skutocného
vyhotovenia stavby, to vSetko vyhradne na ucely zhotovenia Diela podla tejto Zmluvy.

Oprévnenie podl'a tohto bodu Zmluvy je vymedzené uzemim Slovenskej republiky, kde sa ma

Dielo realizovat’, vecnym pouzitim pri plneni tejto Zmluvy a na dobu nevyhnutnu do riadneho

ukoncenia a odovzdania Diela Objednavatelovi.
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2.1

2.2

23

24

2.5

3.1

32

3.3

3.4

Clanok II
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat Dielo bez vad anedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusSnymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, ak s tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej tnie
a slovenskymi technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentaciou a metodickymi
priruckami stvisiacimi s Planom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednavatel'a. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouzije material,
o ktorom je v Casejeho pouzitia zname, Zze je Skodlivy. Pouzije materidly, ktoré
spifiaji podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢&.133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov, technické poziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri
vystavbe podla vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.
Zhotovitel' prehlasuje, ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 1.2
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a je si vedomy toho, Ze v priebehu
vystavby nemoze uplatiiovat’ naroky na upravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' zarovenn vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povazuje za uplné a dostato¢né na
ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné ndklady ana vlastné nebezpeCenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stilade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Clanok III
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH 696.000,00 EUR
DPH 23% 160.080,00 EUR
SPOLU s DPH 856.080,00 EUR
Slovom: osemstopdtdesiatSesttisicosemdesiat eur

(d’alej len ,,cena za Dielo*)
Ceny budu vy¢islené v Eurdch a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.

Dohodnuta zmluvna cena je fixna a Zhotovitel’ ju nezmeni pocas celej doby realizacie Diela
(az do momentu dokoncenia, a prevzatia Diela bez vad a nedorobkov), okrem pripadov
definovanych v §18 zdkona o verejnom obstardvani, a to na zdklade pisomnej dohody
o zmene ceny Diela a uzatvorené¢ho pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Dan z pridanej hodnoty bude G¢tovand Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusSnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Jednotlivé casti Ceny za Dielo su urcené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaju, ze prilohy urcujuce Cenu za Dielo st uplné a zavdzné a k ich zmene modze
dojst’ vylucne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vylu¢ne postupom, ktory
je v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani a touto Zmluvou.
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

Vyssie uvedend zmluvnd cena za Dielo zahfiia vSetky ndklady potrebné k vykonaniu Diela, k
vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane (nie vSak vylu¢ne) pomocnych nakladov
na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia, lavky,
podperné konstrukcie, zariadenie staveniska a pod.), potrebnych stavebnych tprav, buracich
a sekacich prac vratane spatnych vyspravok, dopravnych nékladov na stavenisku i mimo, cla,
poplatkov za skladky, poplatkov za zabery verejného priestranstva spojené so zvlaStnym
uzivanim verejnych ploch a rozkopavkovych povoleni, umiestnenie a udrzovanie dopravnych
znaCiek v priebehu zhotovovania Diela, poistného, ceny vodného, stocného a energii
(elektrickd energia, teplo) pre vystavbu, vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie
poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych cestnych komunikaciach, odvozu stavebnych
odpadkov, zbytkov materidlov, prebyto¢nej zeminy pri zemnych pracach na skladku, strazenia
staveniska a pod. Vyssie uvedena zmluvna cena zahfna aj vSetky opatrenia, ktoré st potrebné
a nevyhnutné pre dodrzanie terminov (ndklady na zintenzivnenie stavebnych prac, nadcasy,
zmenova praca, praca cez vikendy a sviatky, zimné opatrenia a pod.) ato pri dodrZiavani
stavebného povolenia, kvality, a bezpe¢nosti. VysSie uvedena zmluvna cena zahfiia vSetky
opatrenia na ochranu susediacich zariadeni, pozemkov pred pripadnymi Skodami, ktoré mézu
vzniknut’ bezprostredne pri realizacii Diela.

Objednavatel’ sa zaviazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit’ Cenu za Dielo, resp.
jej jednotlivé Casti, ktord je vypocitand v silade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu Objednavatela menit
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v dokumentoch podl'a bodu 1.2 tejto
Zmluvy. V pripade, Ze pocas platnosti Zmluvy sa prestane niektory ztovarov resp.
technolégii uvedenych v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy vyrabat' alebo sa stane nedostupnym
a lehota jeho dodania by znaé¢ne prediZila alebo staZila realizaciu Diela, mdze ho Zhotovitel,
po dohode s Objednavatelom, nahradit’ inym tovarom resp. technoldgiou, ale len v stlade s
kvalitativnymi parametrami, resp. zadefinovanymi minimalnymi poziadavkami pre dany tovar
alebo technoldgiu a v zazmluvnene] jednotkovej cene. Nahradenie takéhoto tovaru alebo
technologie bude rieSené dodatkom k Zmluve ako nepodstatna zmena. Dokaz o neexistencii,
zamedzeniu vyroby alebo nedostupnosti tovaru resp. technoldgie znasa Zhotovitel.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo je financované z prostriedkov EFRR v rdmci Programu
Slovensko z projektu s ndzvom ,,Zateplenie budovy skolskej jedalne Lednické Rovne*, Cislo
projektu: 401201D131 realizovaného vramci vy zamerane] na podporu energetickej
efektivnosti a vyuzivanie OZE vo verejnych budovach. Cerpanie tychto prostriedkov sa riadi
prislusnou legislativou a pokynmi Poskytovatel'a NFP, ktorym je SIEA a pripadne z vlastného
rozpoctu verejného obstaravatel’a.

Objednavatel’ zaplati Zhotovitelovi len cenu skuto¢ne vykonanych prac na zéklade
jednotkovych cien uvedenych v Prilohe €. 1 Zmluvy. V pripade rozhodnutia Objednavatel'a o
zvySeni alebo zniZeni rozsahu Diela sa bude pri zvySeni alebo znizeni celkovej ceny Diela
vychéadzat z jednotkovych cien uvedenych v Prilohe ¢. 1 Zmluvy, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

Cena Diela bude fakturovand na zéklade Objednavatel'om potvrdeného Supisu vykonanych
prac spracované¢ho Zhotovitel'om overitelnym spdsobom v rozsahu skuto¢ne zrealizovanych
prac pri pouziti sadzieb uvedenych v Prilohe €. 1 Zmluvy, ktorych rozsah musi byt potvrdeny
a odstihlaseny zo strany stavebného dozoru a zaznamenany v stavebnom denniku, a to na
zéklade Ciastkovych faktar za vykonané prace v dvojmesaénom intervale. Faktura sa
vystavuje vzdy k poslednému ditu v danom mesiaci. V pripade ukoncenia Diela alebo jeho
Casti v rozsahu stavebného objektu, sa konecna faktura vystavi ku diiu odovzdania Diela.
Rozsah rozostavanosti Diela potvrdzuje stavebny dozor.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost faktar bude 60 dni od doruCenia faktiry
Objednavatel'ovi, pokial’ tdito Zmluva nepripista odliSné dojednanie.

Zhotovitel' zasle Objednavatel'ovi 3 originadly prislusnej faktary v listinnej podobe a tieto
Objednavatel'ovi doru¢i bud’ osobne, alebo prostrednictvom doporucenej postovej zasielky.
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3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

Zhotovitel' sa taktiez zavdzuje na poziadanie Objednavatela vystavit v odovodnenych

pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktury.

Faktira musi obsahovat’ nélezitosti podla § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH

v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, e predloZena faktira bude obsahovat’ aj

udaje, ktoré nie su uvedené v zadkone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,

b)  termin splatnosti faktary,

c¢) forma uhrady,

d)  oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktary,

f)  prilohou faktury bude sapis dodanych prac odsuhlaseny stavebnym dozorom za
fakturované¢ obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku pocet
jednotiek, celkové cena a tiez dodacie listy k jednotlivym materidlom,

g) informécia, Ze Dielo je financované z Programu Slovensko z projektu snézvom
wZateplenie budovy skolskej jedalne Lednické Rovne®, Cislo projektu: 401201D131.

V pripade, ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat' nespravne alebo neuplné udaje,
Objednavatel’ je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny
faktaru (danovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit' novi. Po dobu
opravy t. j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netplnej faktury nie je Objednavatel

v omeskani s jej thradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zacne plynut’

odo dna jej dorucenia Objednéavatel’ovi.

Neoddelitelnou sucastou faktury podrla tejto Zmluvy bude:

3.14.1 supis vykonanych préac - zistovaci protokol a supis vykonanych prac odsthlaseny a
potvrdeny stavebnym dozorom a opravnenou osobou Objednavatel’a,

3.14.2 protokol o odovzdani a prevzati Diela (ak sa uplatiuje),

3.14.3 podrobna fotodokumentacia na CD/DVD alebo inom nosi¢i preukazujica
zrealizovanie vSetkych fakturovanych prac, dodavok a pouzitych materidlov v sulade s
polozkami schvaleného rozpoctu. Z fotodokumentéacie musi byt’ zrejmé najmaé:

- typ vyrobku alebo materialu,
- ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
- ak ide o materiél, jeho zabudovavanie do stavby.

3.14.4 atesty, certifikaty a prehlasenia o zhode od zabudovanych materidlov a vyrobkov
uvedenych v stpise vykonanych préac.

Ak faktara bude vystavend bez predloZenia jednotlivych Stpisov vykonanych prac alebo bez

odsuhlasenia supisov vykonanych prac Objednavatelom alebo v sume nad ramec supisov

vykonanych prac alebo nad rdmec skutocného rozsahu vykonanych prac alebo v rozdielnej
vyske sum jednotkovych poloziek za prace a dodavky ako uvedenych v nacenenom Vykaze
vymer, a to ¢o ilen znedbanlivosti alebo omylu Zhotovitel'a, alebo ak faktira nebude
obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

v zneni neskor$ich predpisov plati, Ze faktura nie je spdsobilé na jej thradu, objednéavatel’ nie

je v omeskani s thradou ceny Diela a je opravneny vratit’ faktru Zhotovitel'ovi na doplnenie

v lehote do 15 (pétnast’) pracovnych dni. Vratenim faktlry sa prerusi splatnost’ faktiry a nova

lehota splatnosti zacina plynut’ od dorucenia novej riadnej faktury.

V pripade zavedenia povinnosti vyuzivania systému zarucenej elektronickej fakturacie pre

Objednavatel'a alebo Zhotovitela si zmluvné strany navzdjom poskytnii st€innost’ pri

prechode na novy systém v zmysle zdkona €. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej

fakturacii a centralnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych zékonov.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykond bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo

odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednéavatela a dojednanych

zmluvnych podmienok, Objednavatel’ neuhradi. Ak Zhotovitel' vykona prace bez pisomného
prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych
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3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatel’a ich Zhotovitel’ na vlastné naklady odstrani. V
pripade, ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objedndvatel’ na naklady
Zhotovitel'a. Naklady musia byt primerané v danom case a mieste vykondvania Diela
a Objednavatel’ je povinny ich vynaloZenie pisomne vydokladovat’ Zhotovitel'ovi.

V pripade, ak kedykol'vek pocas trvania Zmluvy dojde k zverejneniu Zhotovitela
v prisluSnom zozname oso6b (dalej len ,,Zoznam*) vedenom Finan¢nym riaditel'stvom
Slovenskej republiky v sulade s § 69 ods. 15 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, je Zhotovitel povinny Objednavatela bezodkladne pisomne informovat o tejto
skutocnosti. Len ¢o sa Objednavatel’ dozvie o zverejneni Zhotovitela v Zozname, je
Objednavatel’ opravneny zadrzat Cenu vo vyske, ktora zodpovedd suhrnnej Ciastke dane
z pridanej hodnoty vyplyvajicej z faktiry Zhotovitel'a vystavenej Objednavatel'ovi podla
zmluvy, a to az do momentu, kedy Zhotovitel' preukdze Objednavatelovi, Ze uhradil Statu
nezaplatenu dan, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Ak danovy urad rozhodne tak, ze
Objednavatel'ovi ako rucitel'ovi ulozi povinnost’ uhradit’ nezaplatenu dan, alebo tak, Ze na jej
uhradu pouzije nadmerny odpocCet Objednavatela, pohladdvka Zhotovitela na zaplatenie
zadrZanej Casti Ceny sa tymto zapocitava s pohladavkou Objednavatel'a na ndhradu sumy
plnenej daiiovému uradu na zaklade takého rozhodnutia.

Zhotovitel nie je bez sthlasu Objedndvatela opravneny postupit’ akukolvek svoju
pohl'adavku voci Objednavatel'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel' sa zavdzuje Ze riadne a v€as plne uhradi splatné a oprdvnené platby vSetkym
svojim subdodavatel'om a dodavatel'om sluzieb a energii v sulade s uzatvorenymi zmluvami.
Vo svojich vztahoch so subdodavatelmi Zhotovitel nesmie podmietiovat’ thradu odplaty za
ktorukol'vek ¢ast’ Diela riadne dodant subdodavatel'om thradou Ceny Diela Objednavatel'om.
V pripade, Ze sa nastavené pravidla financovania alebo spdsobu poskytovania platieb zo
strany SIEA resp. riadiaceho organu ako Poskytovatel’ NFP zmenia, tak aby boli vyhodnejSie
pre dosiahnutie ekonomickych a hospodarskych cielov Zmluvnych strdn, predovsetkym
s ohladom na plnenie lehot, napr. zo systému predfinancovania na zalohové platby alebo
refundacie, Zmluvné strany st oprdvnené Dodatkom k tejto Zmluve upravit’ si vzdjomné
prava a povinnosti vyplyvajuce z uvedenej zmeny.

Cenu za Dielo je mozné zmenit’ v zmysle §18 ods. 1 pism. a) a v suvislosti s ods. 6 zdkona
o verejnom obstaravani aj pisomnym dodatkom k tejto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli,
ze v pripade, ak sa ukéze, Ze Cenu za Dielo je potrebné navysit' alebo zniZit' v dosledku,
v danom case, neocCakdvané¢ho ndrastu alebo poklesu aktudlnych indexov cien stavebnych
prac, materialov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve na uzemi Slovenskej republiky,
ktoré su §tvrtroéne vydavané Statistickym tradom SR (d’alej ako ,,Index cien®), si Zmluvné
strany opravnené vstipit' do rokovania o navySeni a pripadnom znizeni Ceny za Dielo v
jednotlivych polozkach, v pripade, ak sa jednotkové ceny uvedené v Indexe cien zvysia alebo
znizia o viac ako 5 (slovom: pit) % alebo budi prave 5 (slovom: pit) % v porovnani
s cenami uvedenymi v ocenenom vykaze-vymer (rozpocte). Pripadné zohladnenie podla
predchadzajicej vety bude realizované indexaciou stpisov vykonanych prac v prisluSnom
kalendarnom mesiaci vyndsobené Indexom cien za prislusny odbor vystavby, resp.
klasifikaciu urcenu v Indexe cien, pricom zdkladom pre vypocet pre pociatocny index, bude
predchadzajiici zverejneny Index cien. Pri fakturacii v medziobdobi od zverejnenia
posledného Indexu cien, v ktorom bol narast alebo pokles cien vyssi ako 5 (slovom: pit’) %
alebo budu prave 5 (slovom: pit) % v porovnani s cenami uvedenymi v ocenenom vykaze-
vymer (rozpocte), sa predbezne pouzije Index cien predchédzajuceho kalendarneho Stvrtroka
a nasledne po zverejneni nového Indexu cien sa Cena Diela vysporiada.
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4.1

4.2

4.3

44

4.5

4.6

4.7

Clanok IV
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavidzuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy do 10 mesiacov od prevzatia
staveniska Zhotovitelom a v ¢asovom harmonograme, ktory bude obojstranne
odsthlaseny a podpisany najneskor pri podpise tejto Zmluvy (d’alej len ,,sarmonogram®).

Nedodrzanie harmonogramu bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy. Predpoklad

prevzatia staveniska je mesiac jun 2026, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel' je povinny prevziat' stavenisko v lehote 5 pracovnych dni od dorucenia pisomne;j

vyzvy Objednavatela na prevzatie staveniska. Odovzdanie a prevzatie Staveniska potvrdia

Zmluvné strany zapisnicou o odovzdani a prevzati staveniska podpisanou zastupcami oboch

Zmluvnych stran. Pokial’ Zhotovitel' bezdovodne neprevezme Stavenisko, povazuje sa za den

zahajenia zhotovovania Diela den nasledujuci po bezdoévodnom neprevzati staveniska. Za

bezdovodné neprevzatie staveniska podla predchadzajucej vety sa nepovazuje pripad, ak

Stavenisko v den planovaného odovzdania nebude sposobilé pre riadne zacatie realizacie

Diela a nésledné riadne zhotovovanie Diela.

Dodrziavanie terminov podl'a bodu 4.1 a 4.2. tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym

a v€asnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela)

dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Zze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov

nie na strane Objednavatela, resp. nie z dovodov vysSej moci, ma Objednavatel’ pravo na

zmluvnl pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy zacaty den omeskania, a

pravo ziadat’ ndhradu Skody. Objednavatel urci Zhotovitel'ovi primerany, dodatocny cas

plnenia Zmluvy ak to bude vstlade so zmluvou o poskytnuti NFP. Po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto dodatocnej lehoty Objednavatel’ si mdze uplatnit’ pravo na
odstiipenie od Zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitel prerusi bezdovodne prace na zhotovovani Diela, ma Objednavatel’

pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy defi prerusenia

prac.

Zhotovitel ma pravo na posunutie terminov stanovenych v harmonograme z dovodu vyskytu

vysSej moci a/alebo v zmysle § 374, a to najma v pripade vyskytu nasledovnych okolnosti:

4.6.1 zemetrasenie, vojna (okrem vojny na Ukrajine, s ktorou musi Zhotovitel’ pocitat’ ako
s objektivnym faktom);

4.6.2 také okolnosti, vratane poveternostnych podmienok, v dosledku vyskytu ktorych nie je
mozné v zmysle PrisluSnych STN, vykonévat Dielo, alebo jeho Cast’;

4.6.3 za vyS$Siu moc sa povazuje aj prekdzka, ktora nastala mimo vplyvu strany, a ktora tejto
strane brani v splneni jej povinnosti alebo podstatne ovplyviiuje plnenie jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinnd strana tato prekazku alebo jej
nasledky odvréatila alebo prekonala a ze by v Case vzniku zavizku tuto prekazku
predvidala alebo mohla predvidat’ (napriklad vojna, obcianske nepokoje, Strajk,
terorizmus, prirodna katastrofa, nepredvidatel'ny ubytok alebo nedostatok zamestnancov
a/alebo dodavatelov, zdkazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane organov
verejnej spravy, alebo epidémia ¢i pandémia). Za VysSiu moc sa nepovazuje prekazka,
ktora vznikla z hospodarskych pomerov povinnej strany.

4.6.4 za vysSiu moc sa nepovazuje epidémia koronavirusu COVID-19, ani vojensky
konflikt na Ukrajine, ani iny v vojensky konflikt znamy v ¢ase predloZenia ponuky
Zhotovitel’a do sut’aZze, nakol’ko ide o okolnosti zname a povinna strana s nimi
musi pocitat’ ako so vSeobecne znamym rizikom, ktorého nasledky je moZné
dovodne predpokladat’, to ani ak povinnej strane brani v splneni jej povinnosti
alebo podstatne ovplyviiuje plnenie jej povinnosti.

Prace je Zhotovitel' opravneny z dovodov uvedenych vtomto clanku prerusit’ len na

nevyhnutne nutnu dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor Objednéavatela zapisom
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4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit

Objednavatel’a na vSetky skuto¢nosti, ktoré mézu mat’ za nasledok prerusenie prac.

Zhotovitel' je povinny prerusit’ prace vzdy, ak pokraCovanie v pracach by mohlo sposobit

alebo by sposobilo Objednavatelovi v d’alSom obdobi majetkovi Skodu alebo by bola

ohrozena bezpecnost’ pri préci, alebo by vznikla tazko odstranitelna ujma na majetku, ujma
na zivote alebo zdravi oséb alebo by bol ohrozeny verejny zdujem.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne Objednavatel'a upozornit’ na vsetky

nedostatky, nespravnosti alebo chyby najmi projektovej dokumentacie, inej dokumentacie,

podkladu, spravy a i. predlozenej mu Objednavatel'om, ktoré pocas vykonavania Diela vyjdu
najavo. Objednavatel’ prostrednictvom stavebného dennika je nésledne opravneny bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor do 5 dni od upozornenia

4.9.1 prerusit prace

4.9.2 urcit’ lehotu na odstranenie takychto nedostatkov alebo chyb,

493 urcit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov alebo chyb projektovej

dokumentécie alebo inej dokumentacie a pripadne

4.9.4 predizit Zhotovitelovi lehotu na odovzdanie Diela o &as, o ktory sa kvoli prekazkam

podl’a tohto ¢lanku objektivne nemohlo pokracovat’ vo vykonavani Diela, ak sa v jeho
vykonavani nepokracovalo.

Zhotovitel' je opravneny prerusit’ vykon prac vylu¢ne v casti Diela dotknutej nedostatkom

alebo chybou, Zhotovitel' ale nie je oprdvneny na zastavenie prac v Ccastiach Diela

nedotknutych nedostatkom alebo chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré
bude Objednavatel'om povazované za podstatné poruSenie Zmluvy, pricom v Castiach Diela
nedotknutych nedostatkom alebo chybou je Zhotovitel povinny vykonavat’ prace podla

Harmonogramu. V pripade dokazovania opradvnenosti takéhoto postupu si Objednavatel’ moze

obstarat’” odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v

oblasti stavebnictva.

Pre ucely tohto ¢lanku sa rozumie:

- ,nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho casti,
stanovenych stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami
pozadovanymi pre danu Cast’ plnenia Diela

- ,chybou nevhodnd povaha veci plyniica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo
pokynov prevzatych alebo danych k vykonaniu Diela, ak Zhotovitel mohol tuto
nevhodnost’ zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti (najmé zistend chyba v
projektovej dokumentacii).

O dobu, po ktoru bola praca Zhotovitelom preruSena z dovodov uvedenych v tomto ¢lanku

Zmluvy, je Zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu dokonéenia Diela.

PreruSenie vykonu Diela je Zhotovitel' povinny pisomne bez zbytocného odkladu oznamit

Objednavatelovi a sucasne ozndmit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s

plnenim. Ak by takato prekdzka spdsobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavizkov na viac

ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa pisomne dohodnd na inych opatreniach, prip. na inych
postupoch d’alSej realizacie Zmluvy. Navrh, pripadné Zmluvné tpravy predlozi Zhotovitel
najneskor do pat’ dni, od kedy odpadli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni préc z titulu vadného, technicky chybného

alebo Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na prediZenie terminu

dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Ze z dovodov

vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne c¢ast’ Diela dokoncit za

dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze 1 v takychto pripadoch
vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Ak hrozi, ze dojde zo strany Zhotovitel'a k omeSkaniu prac v terminoch definovanych v

Harmonograme, je Zhotovitel' povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminécii

casoveho sklzu, resp. zahajit’ viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.
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4.16

4.17

4.18

5.1
5.2

53

5.4

5.5

6.1

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatela Zhotovitel'a alebo
tretej strany, ktor pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitel’a.
Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na preruSenie zhotovenia Diela. V
pripade prerusenia zhotovenia Diela na zéklade vyzvy Objedndvatel'a sa doba zhotovenia
Diela automaticky predlzuje o dobu preruSenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku
bezprostrednej Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit
na vznik hroziacej Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit
Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku diu preruSenia zhotovenia Diela, a
Zhotovitel ma narok na uhradu preukazanych a ucelne vynaloZzenych nakladov suvisiacich
s prerusenim realizacie Diela.

V pripade docasného prerusenia prac na Diele z dovodov uvedenych v bode 4.9., 4.12 a 4.13
tejto Zmluvy, z dovodov na strane Objednavatel’a, z dovodov pravnych prekazok, z dovodov
vysSej moci alebo nepriaznivych meteorologickych a miestnych podmienok pre plnenie
zmluvy na dobu trvania prekézok v plneni, bude Zhotovitel' fakturovat’ prace, rozpracované
ku diiu preruSenia, vo vyske vzdjomne dohodnutého podielu z Ceny za Dielo podla bodu 3.1
tejto Zmluvy. Rozsah a cena ndkladov spojenych s pripadnymi zabezpeCovacimi a
konzervanymi pracami, pripadne udrZiavacimi a dekonzervaénymi pracami a strazenim,
suvisiacimi s doCasnym prerusenim prac na Diele budu prerokované, odsuhlasené a doriesené
medzi Objedndvatelom a Zhotovitelom formou samostatnej dohody, ak sa Zmluvné strany
nedohodntl inak v sulade s bodom 12.16 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pocnuc
uzavretim predmetnej dohody viest’ pre tieto prace samostatny stavebny dennik s dvoma (2)
prepismi, do ktorého bude zastupca Zhotovitel'a priebezne zapisovat' vSetky skutoCnosti
vyplyvajlce z predmetnej dohody, a ktoré budu nasledne podkladom k fakturécii.

Clanok V
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto alebo miesta dodania predmetu zékazky st dané v Projektovej dokumentécii.

Od okamihu protokolarneho prevzatia Staveniska od Objednéavatela az do dila protokolarneho
odovzdania Diela, zodpoveda Zhotovitel’ za Skody nim spdsobené na tychto nehnutel'nostiach
stvisiacich s realizovanym Dielom v zmysle zadavacich podkladov, a na zhotovovanom
Diele.

Objednavatel’ je vlastnikom Diela v ktorejkol'vek faze vystavby. Vlastnikom vSetkych veci,
ktoré Zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela ZhotoviteT’.
Takéto dojednanie musi byt dohodnuté s kazdym subdodavatelom. Zhotovitel nesie
zodpovednost’ za Skodu ako na zhotovovanom Diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu
zaobstaranych aZ do riadneho odovzdania a prevzatia Diela.

Zodpovednost’ za skodu na prevzatych nehnutel'nostiach a doCasne zabratej ploche pre ucely
realizécie Diela nesie Zhotovitel odo diia jej prevzatia od Objednavatela az do dia ich
vypratania a spitného odovzdania.

Zodpovednost' za Skodu spOsobenu tretej osobe alebo Objednédvatel'ovi v suvislosti
s vykondvanim Diela, ktoré je vykonavané Zhotovitelom podla tejto zmluvy, a ktord bola
preukazatel'ne spdsobend Zhotovitelom, ma Zhotovitel’.

Clanok VI
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Préava a povinnosti Objednavatel’a:
6.1.1 Objednavatel’ najneskor ku diiu odovzdania Staveniska:
6.1.1.1 oznami Zhotovitel'ovi informéciu o kontaktnej osobe/zastupcovi Objednavatela,
ktora bude konat’ v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia -
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6.2

pisomné plnomocenstvo, kontaktné tidaje na poverenu osobu (v pripade zmeny
oznami Zhotovitelovi informdciu o zmene kontaktnej osoby/zéastupcovi
objednévatela a to najneskdr do troch (3) kalendarnych dni pred uskutocnenim
zmeny kontaktnej osoby)

6.1.1.2 doruc¢i Zhotovitel'ovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného
konat’ v mene Objednavatel’a s presnym vymedzenim jeho kompetencii

6.1.2 Objednavatel’ je prostrednictvom opravnenych osob uvedenych v tejto Zmluve
opravneny davat’ zavdzné pokyny Zhotovitel'ovi, ktory je povinny sa nimi riadit’. Ak su
tieto pokyny v rozpore so vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky, eurépskymi normami, slovenskymi technickymi normami alebo v rozpore
s odbornymi postupmi v stavebnictve, Zhotovitel musi o tomto rozpore bez zbytocného
odkladu informovat’ Objedndvatela. Zhotovitel' je d’alej povinny bez zbytocného
odkladu upozornit’ opravnent osobu Objednavatel'a na nevhodnu povahu alebo vady
veci, podkladov alebo pokynov danych mu opradvnenou osobou Objednavatela na
vyhotovenie Diela. Ak Zhotovitel’ nesplni povinnost’ podl'a tohto bodu Zmluvy, nesie
zodpovednost za vSetky Skody vzniknuté porusenim tejto povinnosti, ibaze
Objednavatel’ prostrednictvom opravnenej osoby trval na svojich pokynoch a/alebo na
pouziti vadnych veci a/alebo podkladov aj napriek tomu, Ze bol Zhotovitelom na ich
nevhodnost’ a/alebo vady upozorneny.

6.1.3 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo
ziadat’, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnou realizdciou predmetu Zmluvy
adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej, pisomne
Zmluvnymi stranami odsthlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel
pravo odstupit’ od Zmluvy.

6.1.4 Planované kontroly budi vykonavané spravidla (nie vSak nevyhnutne) jedenkrat
tyzdenne ato tak, aby casovy usek medzi kontrolnymi diiami nepresiahol 14
kalendarnych dni, a vZzdy v tyzdni pred planovanym vystavenim faktiry zo strany
Zhotovitel'a. Kontroly organizuje stavebny dozor na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej
strany, alebo na zaklade ¢asového planu.

6.1.5 Objednavatel’ je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v ¢lanku III, bod 3.1 tejto Zmluvy
resp. v stilade so stivisiacimi zmluvnymi ustanoveniami majicimi vplyv na thradu plnej
ceny, pricom posledna faktira bude predloZzend po protokolarnom odovzdani celého
Diela.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a
6.2.1 Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ ¢innost’ potrebnu na zabezpecenie
predmetu  Zmluvy v rozsahu, kvalite aterminoch danych touto Zmluvou,
Specifikaciami, podmienkami a Projektovou dokumentaciou.
6.2.2 Zhotovitel’ najneskor ku ditu prevzatia Staveniska:
6.2.2.1 oznami Objednavatel'ovi informaciu o kontaktnej osobe/zastupcovi Zhotovitel’a,
ktora bude konat’ v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia -
pisomné plnomocenstvo, kontaktné idaje na povereni osobu (v pripade zmeny
ozndmi objedndvatelovi informéaciu o zmene kontaktnej osoby/zastupcovi
Zhotovitel'a najneskor 3 dni pred uskuto¢nenim zmeny)

6.2.2.2 doru¢i Objednéavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu
opravneného konat v mene Zhotovitela s presnym vymedzenim jeho
kompetencii,

6.2.3 Zhotovitel’ je povinny predlozit’ Objednavatel'ovi zoznam svojich subdodavatel'ov spolu
s predmetom subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela pred prevzatim
staveniska. Ak Zhotovitel planuje zmenit' subdodavatel'a pocCas trvania Zmluvy, je
povinny najneskdr 5 dni, ktoré predchadzaju ditu, v ktorom ma zmena subdodavatela
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nastat, oznamit Objedndvatelovi zmenu subdodavatela Zhotovitela a v tomto

oznameni uviest’ min. nasledovné:

e podiel zédkazky, ktory ma v umysle zadat’ subdodavatel'ovi, ktorého sa tyka navrh
na zmenu,

e navrhovaného subdodavatel’a,

e predmety subdodéavok,

e doklady preukazujuce, Ze subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu spliia
podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov*.

Objednavatel ma pravo pozadovat od zhotovitela zmenu jeho subdodéavatelov, ak

dochadza k porusovaniu tejto Zmluvy. Objednavatel si vyhradzuje pravo schvalit’

subdodavatelov, ktori neboli zverejneni v ¢ase podania cenovej ponuky v ramci
verejného obstardvania ato vlehote 5 pracovnych dni od predloZzenia zoznamu

Zhotovitel'om, alebo od oznamenia o zmene subdodavatela. Zoznam, v ¢ase uzavretia

Zmluvy, zhotovitel'ovi zndmych subdodéavatel'ov tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

6.2.4 Zhotovitel je tiez povinny na poziadanie Objednévatel'a predlozit’ vSetky zmluvy so
subdodavatel'mi, ktori sa maju podiel'at’ na realizécii Diela.

6.2.5 Zhotovitel je povinny pred zacatim Diela, najneskor ku diiu prevzatia Staveniska,
uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti po celi dobu vykonavania Diela poistni zmluvu
na poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenii na Zivote, zdravi a majetku
Objednavatel’a a tretich osob, ktora bude sposobena prevadzkovou c¢innost’ou
Zhotovitel’a, minimalne vo vySke Ceny za Dielo a képiu poistnej zmluvy je povinny
na vyZiadanie odovzdat’ Objednavatelovi. Poistenim musi byt’ kryté Dielo spolu so
zariadenim Staveniska.

6.2.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje na Stavenisku dodrZiavat’ platné predpisy v oblasti bezpecnosti
prace a ochrany zdravia pri praci, protipoziarne predpisy a opatrenia, ako aj ustanovenia
Zakonnika prace tykajice sa najmd (avSak nielen) minimalnej mzdy, casového
hodinového fondu, formy zamestnavania. Zhotovitel’ je povinny pisomne oboznamit’
zamestnancov a subdodavatelov zucastnujucich sa na realizacii Diela s tymito
predpismi a opatreniami. Zhotovitel je povinny udrZiavat' Ccistotu v priestoroch
Objednavatel’a; likvidovat’ odpady v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi;

6.2.7 Zhotovitel' je povinny zabezpeCit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodéavatelov dodrziavali zasady hygieny, bezpecnostné, poziarne a ekologické
predpisy na pracovisku;

6.2.8 Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred pisomne informovat
Objednavatela o tom, aby sa v pracovnych diioch medzi 8 az 15 hodinou, dostavil
k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré maju byt d’alSim postupom zakryté, alebo sa
stani nepristupnymi. Takato vyzva bude urobend najneskor tri pracovné dni pred ich
realizéciou zapisom v stavebnom denniku. Pokial’ sa zastupca Objednavatel’a nedostavi
ku kontrole v takto urcenej dobe, je Zhotovitel povinny vyzvat Objednavatela na
kontrolu a poskytnit’ mu dodato¢ny jeden pracovny den a notifikovat ho zaroven
mailom. Pokial’ sa zastupca Objednédvatel'a nedostavi ku kontrole ani v takto urcenej
dodatoc¢nej dobe, je Zhotovitel' opravneny tieto konStrukcie zakryt, pokial neddjde
k inej pisomnej dohode (napr. e-mailovou komunikaciou) medzi objednavatelom a
zhotovitelom. Poskytnutie dodato¢nej lehoty podla tohto bodu Zmluvy nespdsobuje
predizenie lehot na zhotovenie Diela. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat ndklady s tym spojené;
Zhotovitel' je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
objednavatel'om pisomnou formou.

6.2.9 Zhotovitel je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom
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€. 124/2006 Z. z. obezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti a d’alSimi osobitnymi predpismi, a vykonavat’ ststavnu kontrolu
nad bezpeCnostou prace pri Cinnosti na  pracoviskach  Objedndvatela
v zmysle § 147 Zakonnika prace, a tuto povinnost’ je povinny preukazatelne vykonat’ aj
u svojich Subdodavatel'ov;

6.2.10 Zhotovitel' je povinny vykonadvat Cinnosti a plnit pracovné povinnosti s vySSim
rizikom, pri ktorych méze vzniknut' zdvazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo
pri ktorych CastejSie vznikd poSkodenie ich zdravia, moze zamestnanec Zhotovitel'a len
na zdklade platného preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel' je povinny
odbornu spdsobilost’ potrebntl na vykon prace preukéazat prislusnou dokumentaciou;

6.2.11 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné
prostriedky, na ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky oprédvnenou
osobou; Objednavatel’ je opravneny poziadat Zhotovitela o vykonanie kontroly
uzivania alkoholu resp. omamnych latok u vSetkych osdb, ktoré sa zdrziavaji na
stavenisku. V pripade kazdého zdokumentovaného zistenia alkoholu, resp. omamnych
latok u zamestnancov Zhotovitel'a a jeho subdodévatela, je Zhotovitel' povinny ich
okamzite vykazat’ so staveniska.

6.2.12 Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené
zakonom ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti
vykonava;

6.2.13 Osoby vykonavajuce technicky a stavebny dozor, su povinné dozerat na
dodrziavanie predpisov o bezpeCnosti pri praci, o poziarnej ochrane, predpisov o
ochrane Zivotného prostredia a Ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.
V pripade, Ze Zhotovitel’ nezabezpec¢i odstranenie nedostatkov v dohodnutej lehote, ani
po pisomnej vyzve a stanoveni primeranej lehoty k naprave, je Objednéavatel’ opravneny
zabezpecit’ ich odstranenie tretou osobou. Vzniknuté ucelne vynaloZené a preukazané
naklady Objednéavatel'a sa Zhotovitel' zavizuje uhradit’ na zaklade faktury predloZenej
Objednévatel'om.

6.2.14 Zhotovitel v plnom rozsahu ana vlastné ndklady zodpovedd za dodrZiavanie
pokynov Koordindtora bezpecnosti stavby, najmd vo vztahu ku koordinovaniu
dokumentécie a koordinovaniu bezpe€nosti prace v zmysle Nariadenia vlady Slovenskej
republiky €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko v zneni jeho zmien a doplnkov.

6.2.15 Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich predpisov, najmd Zikonnika prace, zdkona o zamestnanosti a
pravnych predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a o0sOb bez Statnej
prislusnosti. Ak d6jde k zamestnaniu zahrani¢nych osob, Zhotovitel’ je povinny dodrzat’
vSetky platné predpisy, najmi Zakon ¢. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom
zneni, prislusné ustanovenia slovenského Zakonnika prace ¢. 311/2001 Z. z. v platnom
zneni, ako aj ostatné vSeobecne zadvidzné pravne predpisy. Pri vyuzivani pracovnych sil
na zéklade zmluvného vztahu iného ako pracovnopravneho vzt'ahu je Zhotovitel
povinny dodrzat’ ustanovenia § 1 slovenského Zakonnika prace ohl'adom zavislej prace.

6.2.16 Zhotovitel' nesmie svojou ¢innostou v priebehu realizacie Diela poskodit’ alebo
zni¢it’ majetok v sprave objedndvatel’a; v pripade jeho zniCenia alebo poskodenia je
povinny uviest majetok bez zbyto¢ného odkladu a na svoje naklady do povodného
stavu aky bol pred poskodenim.

6.2.17 Zhotovitel nebude zbyto¢ne alebo nevhodne obmedzovat’:
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6.2.17.1 uzivanie priestorov Objednavatela, resp. skrati toto obmedzenie na
nevyhnutny rozsah,

6.2.17.2 prevadzkovanie zariadeni Objedndvatel'a, resp. nebude zasahovat do
ziadnych zariadeni, strojov, priestorov, objektov a predmetov, ktoré nie su
stavebnou ¢innost'ou priamo dotknuté a postup prac bude koordinovat’ so
zéastupcom Objednavatel’a,

6.2.17.3 pristup a pouzivanie vSetkych ciest a chodnikov bez ohl'adu na to, ¢i su
verejné alebo vo vlastnictve, resp. sprave Objednévatel’a alebo inych oséb
alebo

6.2.17.4 pohodlie verejnosti.

6.2.18 Zhotovitel' zabezpe¢i a uskladni stavebny material tak, aby tento neprekdzal a
neohrozoval riadny chod prevadzky. Zhotovitel’ nesie plni zodpovednost’ za material a
zariadenie nachadzajuce sa na Stavenisku. Zhotovitel' nesie zodpovedat’ za ochranu
zivotného prostredia i okolitych priestorov, za dodrZiavanie no¢ného a nedelného
pokoja.

6.2.19 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze zabezpe€i v potrebnom rozsahu Stavenisko a zabrané
priestranstvo voc€i pristupu nepovolanych o0sob beznym spdsobom. Naklady s tymto
spojené su zahrnuté v cene Diela. Zhotovitel' zabezpec¢i pocas celej doby vykonania
Diela na ploche fasady montaz a drzbu ochranne;j siete leSenia.

6.2.20 Zhotovitel je povinny pri realizécii Diela zabezpecit’ ochranu rozvodov tepla, plynu,
kanalizacie, vodovodu, inzinierskych sieti, podzemnych telekomunika¢nych vedeni a
verejné¢ho osvetlenia a zavdzuje sa, Ze pocas realizacie Diela nebude stavebny material
ukladat’ na cestné teleso.

6.2.21 Zhotovitel' je povinny udrzovat’ pracovisko v Cistote, odvazat' stavebny odpad a
vykonavat' pravidelne denne hrubé Ccistenie po skonceni svojich prac. Pokial
objednéavatel’ vyzve marne zhotovitel'a na upratanie staveniska a ten tak bez zbyto¢ného
odkladu nevykond, ma objednavatel’ pravo vykonat vyc€istenie stavby na naklady, riziko
a nebezpeCenstvo zhotovitela. Odpadky, zbytky stavebnych materidlov a stavebné
prvky je treba vecne, sprdvne a odborne zlikvidovat, a to v stlade s prislusnymi
hygienickymi ustanoveniami, miestnymi podmienkami a v§eobecne platnymi pravnymi
predpismi, predovsSetkym v stlade so zakonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov a vyhlaSkou Ministerstva Zivotného prostredia C¢.
371/2015 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

6.2.22 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zavdzkov Zhotovitela v stlade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednéavatelovi. Zhotovitel' protokolarne
odovzda prace Objedndvatel'ovi a Objednavatel je povinny ukoncené prace prevziat’, ak
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by brénili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma
predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

6.2.23  Zhotovitel’ je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celu dobu ich realizacie
a d’alej za ochranu akychkol'vek vyrobkov, naradia, materialu a pod., ktoré dopravil na
stavbu, ako aj ochranu staveniska ako celku, pri¢om tito ochranu zabezpecuje na svoje
vlastné naklady.

6.2.24 Zhotovitel’ sa zavidzuje pocas celej realizacie stavby uplatiiovat’ postupy chraniace
zivotné prostredie - minimalizovanie spotreby energie vyuzivanim energeticky
efektivnych zariadeni a zdrojov, znizenie produkcie zne€istujucich latok produkujucich
pocas realizacie stavby.

6.2.25 Zhotovitel’ je opravneny umiestnit’ na Stavenisku putace so svojim firemnym menom
a udajmi o svojej firme, a tieZ svojich subdodavatel'ov. Zhotovitel' je sticasne povinny
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

oznacit' realizovani stavbu udajmi podla prislusnych predpisov arozhodnuti, ato
najmi podl'a Stavebného zakona.

6.2.26 Zhotovitel' je povinny odovzdat vypratané Stavenisko a zbavené akychkol'vek
zbytkov materialu, ktoré maji suvislost’ s plnenim Zmluvy. Vypratanie staveniska a
docasne zabranych ploch je Zhotovitel' v ramci svojho plnenia povinny realizovat
najneskor do 2 pracovnych dni od podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela
podla tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel nevyprace v urenom termine stavenisko
Objednévatel’ moze od Zhotovitel'a ziadat' zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdy den omeskania.

6.2.27 Zhotovitel je povinny predlozit a odovzdat Objednavatel'ovi dodacie listy
k jednotlivym pouzitym materidlom na Diele.

6.2.28 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' zaplati Objednédvatelovi v pripade
porusenia svojich nasledovnych zavézkov tieto zmluvné pokuty:
6.2.28.1 Ak Zhotovitel’ porusi akykol'vek vSeobecne zdvizny pravny predpis v oblasti

BOZP, alebo rozhodnutie organu verejnej spravy, alebo prevadzkové pravidla

Staveniska, alebo akykol'vek pokyn Objednavatela v oblasti BOZP,

Objednavatel’ ma od Zhotovitel'a narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo

vyske:

a) 500,- EUR za kazdy pripad porusenia, ak z dovodu porusenia bolo
nevyhnutné prerusit’ prace z dovodu ohrozenia zdravia alebo Zivota (napr.
vady leSenia, Zzeriavov, elektrickych instalacii, a podobne) alebo ak
Zhotovitel' poSkodil bezpecnostné zariadenia (napr. zabradlia, prikrytie
jam, a podobne);

b) 100 EUR za kazdy pripad poruSenia, ak bolo mozné porusenie odstranit’
bez nutnosti prerusit’ prace;

¢) 50EUR za kazdy pripad porusenia, ak Zhotovitelov zamestnanec porusi
bezpecnostné pravidla na Stavenisku (napr. nenosenim osobnych
ochrannych prostriedkov, a podobne).

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktary v lehote splatnosti uvedenej v ¢lanku III
tejto Zmluvy, Zhotovitel’ mé pravo pozadovat’ tthradu troku z omeskania vo vyske vo vyske
podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Kazdd Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhtt Zmluvna stranu
o okolnostiach, resp. prekézkach, ktoré jej mo6Zu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tiez povinna informovat’ druhtt Zmluvnl stranu s dostato¢nym
predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vys$Sej moci vS§eobecne zname.

Zhotovitel je povinny zabezpec€it’ vyty€enie existujucich inZinierskych sieti na svoje naklady,
v pripade potreby objednavatel’ poskytne sucinnost’.

Zhotovitel' bude na vlastné néklady zodpovedny za zabezpecenie vody, elektriny a vSetkych
d’alSich energii a d’alSich sluzieb, ktoré moéze pri realizacii Diela potrebovat’, a to formou
zriadenia osobitnych odbernych miest jednotlivych médii (resp. inou formou podla uvéazenia
Zhotovitela), ktoré moze pri realizacii Diela potrebovat’, ak sa s Objednavatel'om nedohodne
inak. VSetky ndklady na energie znaSa Zhotovitel’.
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8.1

Clanok VII
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Stavebny dozor Objednévatela bude oznameny najneskor sucasne so zaslanim vyzvy na
prevzatie staveniska.

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu
a vykonavat’ zdpisy v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoznit’.
Tym Objedndvatel’ neprebera v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom plénovani a
stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zdkon*) zodpovednost’
za riadne prevedenie Diela, ktoré prindlezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediiceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stilade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Marian Valik, SKSI: 13246
Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovednd osoba Zhotovitela musi byt na stavbe,
resp. mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustale
zodpovednt osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinnd informovat’ Objednavatel’a,
resp. jeho zastupcov o vSetkych zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo,
v priebehu vykonévania prac.

Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po
celu dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon,
vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zédkona a pokyny stavebného dozoru predlozené
stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny
dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika ak zapisom pripajat’ svoje
stanovisko do troch pracovnych dni odo dia zdpisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu
v stavebnom denniku. V pripade, ze Zhotovitel' povazuje riesenie takejto veci za bezodkladné,
je povinny tato skutocnost’ v zdzname uviest a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat’
stavebny dozor, resp. poverent osobu Objednavatel’a.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vSetky udaje, ktoré su dodlezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zavizku zo Zmluvy, najmd udaje o stave staveniska
a pracoviska, pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch
v pripade ich napojenia na energetickl siet’ stavby, popr. Objednavatela, tidaje o zacati
a ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok, vzt'ahujuce sa k stavbe Diela.

Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i dihom odovzdania predmetu Diela na zaklade
protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad anedorobkov. Stavebny dennik bude
umiestneny po dobu zhotovovania Diela u stavbyvediceho Zhotovitel'a, popripade u
preukdzatel'ne poverenej zodpovednej osoby.

Stavebny dennik musi byt pristupny v priebehu realizacie Diela kedykol'vek pocas pracovnej
doby, vratane pripadnych predizenych ¢i noénych zmien. Objednavatel’ a zastupcovia d’alsich
opravnenych organov st opravneni kedykol'vek do neho nazerat a ziadat zneho vypisy.
Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma kdpiami. Pripomienky Objednavatela k sposobu
vedenia stavebného dennika st pre Zhotovitel'a zavdzné, ak nie si v rozpore so zavdznymi
pravnymi predpismi.

Clanok VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vSetkych Casti Diela, pokial’ st tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom
rozsahu. Nebezpecenstvo Skody na Diele, ako aj na vSetkych veciach, materidloch, sucastiach
potrebnych na zhotovenie uplného diela znasa Zhotovitel’ az do Casu protokolarneho prevzatia
Diela Objednéavatel'om.
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8.3

8.4

8.5

8.6

Objednavatel’ prevezme Cast dokoncené¢ho Diela, ak je to mozné, len v rozsahu celého

stavebného objektu definovaného v projektovej dokumentécii v sulade s touto Zmluvou podl'a

casového harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati ¢asti

Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi

zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budua prilohou

protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

8.2.1 Objednavatel prevezme cast Diela len v pripade, Zze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentécie, zaviznych noriem a predpisov
tak, aby riadne sluzilo k uréenému tcelu.

8.2.2 Pripravenost Diela, resp. jeho casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objednavatel'ovi oznami pisomne najneskor 5 dni vopred. K oznameniu Zhotovitel’
pripoji stpis dokumentacie podl'a bodu 8.2.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

8.2.3 Zhotovitel' je povinny k odovzdévaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vsetky doklady osved¢ujice kvalitu a kompletnost’ Casti Diela najma:

a) Prislusnt kopiu ¢asti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skuSok — bez
zavad,

c) Vysledky merani a skasok platné ku diiu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadent,

d) Doklady o preukédzani zhody vyrobkov s technickymi S$pecifikdciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa
stali nepristupnymi,

) Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,

1) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela,

1 Technické listy k dodanym materialom.

8.2.4 Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené¢ v bode 8.2.3, okrem dokladov uvedenych
v pism. a), pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdze Objedndvatel’ odopriet’ prevzatie
Diela.

8.2.5 Ak pri odovzdani aprevzati Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa prislusna Cast’ Diela za riadne vykonanu a zavdzok Zhotovitela sa
nepovazuje za riadne a véas splneny. Objednéavatel je opravneny takto pontknuté
Dielo alebo jeho cast’ neprevziat’.

Objednavatel’ prevezme Dielo za splnenia § 555 ods. 2 Obchodného zakonnika, ak Dielo

zodpovedd vlastnostiam  vymienenym objednavatelom v Zmluve, kvantitativnym

a kvalitativnym poziadavkam kladenym na Dielo v Zmluve a jej Prilohach a tieto vlastnosti a

poziadavky st preukazané vykonanim dohodnutych skuSok Dokumentéciou kvality. Za den

odovzdania alebo dei ukoncenia uspesného preberania Diela sa rozumie den podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventualne vady Diela, podliehajuce zaruke (Clanok IX) nie je

odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zucCastni prehliadky dokonfovaného Diela,

resp. jeho casti, pri nej bude posudend jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych prac a vytipované

pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.
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94
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Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané dilom podpisu preberacieho protokolu

posledne;j casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany a;:

a)  Kompletny stavebny dennik;

b) Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

Ak objednavatel’ odmieta Dielo prevziat,, je povinny uviest’ dovody.

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v

Protokole, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatelom, inak v lehote primeranej

rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze Zhotovitel’ nezane prace na odstraniovani tychto

vad vcas alebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny dat’ ich odstranit’ tretej osobe

alebo vady odstranit’ sam a je opravneny uhradit’ ndklady potrebné na odstranenie takychto

vad z bankovej zaruky/poistenia zaruky/zmluvnej zdbezpeky.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani Diela usporiadat’ svoje stroje, zariadenia, zvysSny

materidl a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednavatel Dielo riadne prevziat.

Pracovisko je Zhotovitel povinny uplne vypratat do dvoch pracovnych dni odo dna

protokolarneho odovzdania Diela okrem zariadeni nutnych na odstrdnenie zistenych vad a

nedorobkov.

Clanok IX
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v stlade
s ustanovenim Clanku I a bud mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku I tejto Zmluvy
v sulade s Projektovou dokumenticiou a slovenskymi technickymi normami alebo
eurdpskymi normami, vztahujucimi sa na predmet plnenia a na stavebni Cast
zhotoveného diela poskytuje zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola
subdodavatelmi poskytnuta dlhSia zarucnd doba alebo na ktoré sa vztahuje kratSia zaruc¢na
doba (zaru¢na doba vyrobcu).

Plnenie ma vady, ak:

a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,

b)  vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zékonnika.

Objednévatel’ je povinny pripadni reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni, najneskor do desiatich pracovnych dni od jej zistenia. Zhotovitel' je povinny zacat’
odstraniovat’ vadu do troch dni od jej oznamenia a odstranit’ ju najneskor do 5 dni odo dia jej
ozndmenia, ak sa s Objednavatel'om nedohodne inak podla tohto bodu alebo bodu 9.6 tejto
Zmluvy. V pripade zadvaznej reklamadcie, ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné strany
spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory ur¢i podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe
strany na znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnent reklaméciu sa povazuje aj reklamadcia,
ktora Objednavatel’ zaSle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zaroven doplni do 3
pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, priCom za deii nahldsenia problému —
reklamécie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie lehdt sa povazuje dent odoslania
faxu alebo e-mailu Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' je povinny vyjadrit’ sa k ozndmeniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy
bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 3 dni odo dia jeho dorucenia. Za tym tcelom sa
Zmluvné strany zavézuji vykonat’ obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke
spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran,
v ktorom dohodnu aj termin zacatia a ukoncenia odstraiiovania reklamovanych vad.
Zhotovitel' sa zavizuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy
oznamené mu Objednavatel'om, a to do 5 dni od oznamenia ak nie je v protokole uvedené ina
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lehota. Za tym ucelom je Objednavatel’ povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi vstup do priestorov
Objednéavatela.

Zaru¢na doba zacina plynut’ dilom nasledujucim po dni odovzdania kompletného Diela bez
vad, resp. ak je to mozné, jeho Casti, t. j. dilom podpisu preberacieho protokolu poslednej Casti
Diela alebo kompletného Diela, resp. diiom podpisu posledného protokolu o odstraneni vad
a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela alebo jeho casti. Plynutie zaru¢nej doby
sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad doru¢enim reklamacie.
Vady diela, uvedené¢ v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju
za konecnu moznost reklamécie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie
diela sanepovazuje za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562
Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel' vadu v€as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny ziadat primeranu zlavu z
ceny Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny zabezpecit
odstranenie vady na naklady Zhotovitel'a tretou osobou, pripadne sam tito vadu odstranit’ na
naklady Zhotovitel'a. Naklady na odstranenie vady Objednavatel'om alebo nim poverenou
tretou osobou modze Objednavatel uhradit’ z prostriedkov bankovej zaruky/poistenia
zaruky/zmluvnej zabezpeky. Ak Objednavatel’ zvoli narok na dodanie nahradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so
zastupcom Objednévatela inak.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajii Zmluve a pozadovanym sktskam,
musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady
diela, zistené pocas zaru¢nej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zarucnej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsthlasené, na svoju zodpovednost’ a naklady,
bez ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim opravy, montaZou alebo pouzitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel' prebera zavdzok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zarunej
dobe asuCasne sa zavizuje, ze v priebehu vykonavania roznych prac, suvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo
poSkodeni uz zrealizovanych prac ato pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov
a vyrobkov aich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac
a ¢innosti svojich pripadnych subdodévatel’ov.

Zarucna lehota na reklamovanu ¢ast’ Diela sa predlZzuje o dobu od dna uplatnenia opravnene;j
reklamacie do dila podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a
a Objednavatela, pripadne ich pravnych néstupcov vykonané vyhodnotenie garancnej
prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktorakol'vek
zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaruc¢nej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a tidrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny k uzivaniu atdrZzbe zhotoveného Diela ajeho jednotlivych casti. Pokial takéto
pokyny nebudi Objednavatel'ovi odovzdané, nemoze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut’
vadu s tym, ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok X
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednévatelovi v dosledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajacich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze odSkodni Objednavatel’a v suvislosti s akoukol'vek skodou, ktora
bola Objednavatel'ovi sposobend v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
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10.3

10.4

10.5

11.1

nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené.

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, sa méze druhd zmluvna strana domahat’ nahrady vzniknutej Skody.

Zmluvné strany sa dojednali, a Zhotovitel' je uzrozumeny s tym, ze v sulade s Preambulou
tejto Zmluvy plnenia, ktoré Objednavatel poskytuje na zaklade tejto Zmluvy pochadzaju
z prostriedkov EFRR v rdmci Programu Slovensko z projektu s nazvom ,,Zateplenie budovy
Skolskej jedalne Lednické Rovne“, cislo projektu: 401201D131, a teda porusenie zmluvnych
povinnosti podla tejto Zmluvy ¢i omeskanie s realizaciou Diela mézu mat’ za nésledok
povinnost’” Objednavatel’a vratit’ plnenie poskytnuté z prostriedkov EFRR podl'a Preambuly
tejto Zmluvy. Pre zamedzenie pochybnosti Zmluvné strany zhodne uvadzaju, ze Skodou sa
rozumie aj povinnost Objednavatela spocivajuca v jeho povinnosti vratit Ciastocne alebo
uplne prostriedky ziskané¢ prostrednictvom Projektu podla Preambuly tejto Zmluvy,
neziskanie uvedenych prostriedkov, ako aj sankcia ulozena zo strany Poskytovatela
prostriedkov najméi, avSak nielen, v pripade, ak v sulade s tymto ustanovenim nebude Dielo
riadne a v lehote vykonané z dovodov na strane Zhotovitel'a. Narok na ndhradu Skody podl'a
tohto ustanovenia nevylucuje narok Objednavatela na nadhradu skody podla ustanoveni tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' zaroven prehlasuje, v sulade s § 379 Obchodného zakonnika, ze pripadnt skodu
podl'a predchadzajiiceho bodu tohto ¢lanku tejto Zmluvy predvida a je s iou uzrozumeny.

Clanok X1
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a v pripade ich uplatnenia
je Zhotovitel povinny tieto pokuty Objednavatel’'ovi uhradit’:

11.1.1 Za nedodrZanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho €asti zmluvna pokutu vo vyske
0,05% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny dent omeSkania.

11.1.2 Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodéach o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej
dobe sa Zhotovitel' zavdzuje zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 200,00 € za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby ich skuto¢ného odstranenia.

11.1.3 Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaru¢nych) v termine
podl'a harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdy zacaty kalendarny dent omeskania.

11.1.4 V pripade poruSenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktora nie je urcend
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vySke 100,00€ za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

11.1.5 V pripade porusSenia povinnosti Zhotovitel'a tykajicej sa zmeny subdodavatel'ov sa
toto porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma prévo:

- odstlpit’ od Zmluvy; alebo
- na zmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

11.1.6 Subdodévatel'skd dolozka: V pripade porusenia zakonnej povinnosti subdodavatela
byt zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak doéjde k jeho vymazu
z registra pocas trvania zmluvy méa Objednévatel’ pravo:

- odstapit’ od Zmluvy; a
- na zmluvni pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

11.1.7 V pripade porusenia zakonnej povinnosti Zhotovitel'a byt’ zapisany v registri

partnerov verejného sektora alebo ak ddjde k jeho vymazu z registra pocas trvania
zmluvy ma Objednavatel’ pravo:
- odstupit’ od Zmluvy; a
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6
11.7

- na zmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel' je povinny na vyziadanie: i) vinkulovat' na

bankovom ucte Zhotovitela financné prostriedky alebo ii) poskytnit’ bankovu zaruku

(pripadne poistenie zavédzku) v prospech Objedndvatel’a, priCom jedina podmienka Cerpania

bankovej zaruky bude ziadost’ Objednavatel’a, alebo iii) zlozit’ na ti¢et Objednavatel'a sumu,

ato:

a) vykonovi zabezpeku vo vySke 6% z Ceny za Dielo s DPH najneskor ku diiu
prevzatia staveniska. Nezlozenie vykonovej zaruky zaklada dovod na odstapenie od
Zmluvy zo strany Objednavatela. Vykonova zaruka vo vyske 6% bude vystavena do
odovzdania diela bez vad a nedorobkov.

b) garancna zibezpeku vo vySke 3% z Ceny za Dielo s DPH vystavenu k terminu
odovzdania Diela. Garancnd zibezpeka ako zadrzné vo vyske 3% bude vystavena
pocas zaruénej doby — podl'a vSeobecnych podmienok bank.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v Ilehotach

stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani

casti Diela, bude mu vykonova zaruka vo vyske 6% z celkovej Ceny za Dielo uvolnend, na

zéklade jeho pisomnej ziadosti, ktorej neoddelitel'nou prilohou je protokol o odstraneni vad a

nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady

neodstrani, zabezpeci ich odstranenie Objednédvatel’ na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny pohladavku, ktord mu vznikla z titulu odstranenia
vad na naklady Zhotovitela, jednostranne zapocitat’ s vykonovou zarukou. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v stivislosti s vadami,
nedorobkami, nedostatkami v lehotach, ako aj v stvislosti s porusenim inej povinnosti podl'a
tejto Zmluvy jednostranne zapocitat’ s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude

Zhotovitel'ovi vratena vykonova zaruka, znizend o sumu pohladavky Objednévatela z titulu

odstranenia vad a o sumu zmluvnych pokut. Objednéavatel’ a zhotovitel' sa m6Zu dohodnut’, Ze

po riadnom odovzdani diela a zaciatku plynutia zaru¢nej doby sa Zhotovitel'ovi vrati len Cast’

z vykonovej zaruky a zvySok do vysky 3% Diela bude predstavovat’ garan¢nu zaruku.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a vcas

neodstrani, moze Objednavatel’ zabezpecit’ ich odstranenie na néklady Zhotovitel'a. Zmluvné

strany sa dohodli, ze pohl'adavku, ktora tym Objednéavatelovi vznikne moze Objednavatel
jednostranne zapocitat’ s garancnou zabezpekou. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’

je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v stuvislosti s vadami, nedorobkami a

nedostatkami v lehotach, ako aj v stvislosti s porusenim inej povinnosti podla tejto Zmluvy

jednostranne zapocitat’ s garan¢nou zabezpekou. V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi

vratend garancnd zabezpeka predstavujlica sumu vo vyske 3% z Ceny za Dielo znizend o

zapocitané pohladavky a o sumu zmluvnych pokut. O uvol'nenie garan¢nej zdbezpeky moze

Zhotovitel' pisomne poZziadat’ najskor po uplynuti zarucnej doby. Zmluvné strany sa dohodli,

ze prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky (ak boli zloZzené na uCet

Objednavatel’a az do ich vyplatenia patria Objednéavatelovi, a teda Objednavatel'ovi patria aj

uroky z uvedenych prostriedkov, ktoré budu pripisané na jeho ucet.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto

Zmluvy su splatné do 15 dni odo dia dorucenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty

Objednavatel'om, pokial’ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuji inak.

Odstupenie od Zmluvy neznamend zanik naroku na zmluvnt pokutu alebo na nédhradu Skody.

Zaplatenim zmluvne] pokuty nezanikd narok Objednavatela na ndhradu Skody v zmysle

ust. § 373 Obchodného zékonnika, alebo pripadné odstipenie od Zmluvy.
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12.1

a)
b)

a)
b)
12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Clanok XII
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, buda
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord ozndmenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky
oznamenia budu zasielané doporu¢enym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym
preukaznym spdsobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy ana nizSie uvedené
zodpovedné osoby:
za Zhotovitel’a:

pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zdleZitosti: Ing. Marian Valik, marianvalik@tbau.eu,

+421 907 029 301

pre rieSenie stavebnych a odbornych zalezitosti: Ing. Marian Valik, marianvalik@tbau.eu,

+421 907 029 301

za Objednévaterla:

pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zélezitosti: ~Mgr. Marian  Horeény,

starosta@lednickerovne.sk, 042/2853402

pre  rieSenie  stavebnych  aodbornych  zalezitosti:  Ing.  Martin  Havranek,

m.havranek@lednickerovne.sk, 042/2853414
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zékonnika, ak osobitné predpisy neurcuji inak.
Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie, sa Zmluvné strany zavizuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v suvislosti s plnenim zavédzkov podl'a Zmluvy alebo v suvislosti s fiou nevyriesSia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost’, vyklad alebo ukoncenie, budi rieSené na miestne a vecne prisluSnom stde
Slovenskej republiky podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.
Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych strdn podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v Case vzniku zavizku tato prekazku predvidala.
Utinky vyluéujice zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou
st tieto ucinky spojené. Zodpovednost' Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktord nastala az
v Case, ked’ bola Zmluvna strana v omeSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.
Zhotovitel’, jeho subdodavatelia a subdodéavatelia podla zdkona o registri partnerov verejného
sektora s povinnostou zdpisu, musia byt v sulade s § 11 ods. 1 zdkona o VO zapisani v
registri partnerov verejného sektora podla zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,zakon o RPVS®) v Case uzatvorenia tejto Zmluvy. Objednavatel’ neuzatvori
Zmluvu so Zhotovitel'om, ak v ¢ase uzatvorenia Zmluvy nebude mat’ on, jeho subdodavatelia
alebo subdodavatelia podl'a zdkona o RPVS splnent podmienku zdpisu v registri partnerov
verejného sektora alebo ak Zhotovitel'ovi bude ulozeny zdkaz ucasti podl'a § 182 ods. 3 pism.
b) zakona o VO. Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy, ak nebol Zhotovitel
a/alebo jeho subdodévatel’ v Case uzatvorenia tejto Zmluvy a/alebo zmluvy o subdodavke
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, alebo ak mu bol pravoplatne ulozeny zékaz ucasti podla § 182 ods. 3 pism.
b) zakona o VO.
Zhotovitel' predklada v Prilohe ¢. 2 Zmluvy zoznam vSetkych svojich subdodavatelov
suvedenim ich identifikacnych udajov, podielu a predmetu subdodavky a udajov o osobe
opravnenej konat' za kazdého subdodédvatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
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datum narodenia. Zhotovitel ku kazdému subdodéavatelovi zaroven predkladd dokaz
o opravneni na prislusné plnenie predmetu zakazky podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona
o verejnom obstaravani a dokaz o zapise do RPVS, ak zdkon pre takéhoto subdodavatela
tento zapis vyzaduje. Az do splnenia vSetkych zaviazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy je
zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednavatel’'ovi akukol'vek zmenu udajov o subdodéavatel'ovi.

12.7 Objednavatel’ je opravneny poziadat Zhotovitela o zmenu subdodavatela vybratého
Zhotovitelom, ak ma na to zdvazné dovody (napr. nekvalitne realizované plnenia
konkrétnym subdodavatelom na predchadzajucich zékazkach a pod.). Zhotovitel’ je povinny
ziadosti Objednavatela podla predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet a zmenit
subdodavatel’a.

12.8 Zhotovitel je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy Objednavatel’'ovi najneskor

12.8.1 v Case jej uzavretia uviest udaje o vSetkych znamych subdodavatel'och v rozsahu
nazov, adresa sidla, ICO a tidaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia,

12.8.2 v den, ktory bezprostredne nasleduje po dni, kedy nastala zmena udajov
subdodavatela, oznamit” aktikol'vek zmenu udajov o subdodavatelovi,

12.8.3 najneskor v den, ktory predchadza dnu, v ktorom nastane (akdkol'vek) zmena
subdodavatela, predlozit pisomné oznamenie o zmene subdodavatel’a, ktoré bude
obsahovat’ minimalne: podiel zdkazky, ktory ma Zhotovitel v umysle zadat
subdodavatelovi, tdaje navrhovaného subdodéavatel’a v rozsahu nazov, adresa sidla,
ICO a tudaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.

12.9 Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodavatel spiiial povinnosti podla zdkona o RPVS, ako
aj podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a neexistovali u neho doévody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani a nebol
mu pravoplatne uloZeny zakaz ucasti podla § 182 ods. 3 pism. b) zdkona o verejnom
obstaravani; opravnenie dodavat tovar, uskutoCiiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu
sa preukazuje vo vzt'ahu k tej Casti predmetu Zmluvy, ktortt méa subdodavatel’ plnit’.

12.10 Ak navrhovany subdodavatel' nespiia podmienky uvedené v predchadzajicom bode tohto
¢lanku, Objednavatel’ pisomne poZiada Zhotovitel'a o jeho nahradenie. Zhotovitel' doruci
navrh nového subdodavatel'a do piatich pracovnych dni odo dia dorucenia ziadosti podla
prvej vety, ak Objednavatel’ neurcil dlhsiu lehotu.

12.11Ak Zhotovitel kedykol'vek pocas plnenia zmluvy nahradi niektorého zo svojich
subdodavatel'ov, novy subdodavatel' musi spiat’ podmienky podla bodu 12.9 tohto &lanku
(t. j. podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a aby neexistovali u neho dévody na
vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravant).

12.12 Zhotovitel' je povinny zmluvne zaviazat’® subdodadvatelov a poZadovat” od nich zaruky a
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavizkov zo
Zmluvy voci Objednévatelovi, vratane zavizkov na ndhradu Skody a uplatnenie majetkovych
sankcii.

12.13 Pokial’ zhotovitel' preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podla
zékona o verejnom obstaravani tretou osobou (a to najmi v nadvéznosti na § 34 ods. 3 zakona
0 verejnom obstardvani), je povinny plnenie, resp. jej prislusnt Cast’ touto tret'ou osobou aj
realizovat’.

12.14 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze v zmluvach uzavretych so svojimi jednotlivymi subdodédvatel'mi
nebude dohodnutd tzv. vyhrada vlastnictva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, ze
zhotovované Dielo alebo akakol'vek jeho Cast’ je az do uplného zaplatenia ceny za Dielo vo
vlastnictve subdodavatel’a. Dielo musi vZzdy priamo prechddzat’ do vlastnictva Objednavatel’a
podrla tejto Zmluvy. Objednavatel’ je opravneny vyziadat’ si na nahliadnutie zmluvy uzavreté
medzi Zhotovitelom a jeho subdodavatel'mi a Zhotovitel’ je povinny mu tieto predlozit. Na
ziadost’ Objednavatel’a zabezpec¢i Zhotovitel’ na vlastné naklady prislusné képie vyziadanych
zmlav. Akékol'vek zmluvy uzatvarané medzi Zhotovitelom a subdodavatelmi nesmu
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obsahovat’ ustanovenia o dovernosti informéacii vo vztahu k Objednavatel'ovi. Kedykol'vek o
to Objednavatel poziada, je Zhotovitel povinny poskytnut’ Objednévatelovi vSetky
informdcie a podklady stvisiace s vykonavanim Diela podl'a tejto Zmluvy.
12.15 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze:
12.15.1obchodné, technické a iné informacie a skuto¢nosti, ktoré mu boli zverené
objednavatel'om, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu alebo tieto
informdcie a iné skuto¢nosti nepouzije pre iné Ucely nez pre plnenie tejto Zmluvy.
Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné, technické a iné informacie a
skuto€nosti, ktoré su bezne dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner nechrani
zodpovedajucim sposobom,

12.15.2bude zachovavat mlcanlivost o vSetkych skutoCnostiach a udajoch, vratane
technickych a priestorovych Specifikacii, s ktorymi sa oboznamil alebo mu boli
poskytnuté v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy, pricom povinnost' ml¢anlivosti sa
vzt'ahuje aj na fyzické osoby, ktoré buda na zdklade pokynov zhotovitel’a alebo jeho
subdoddvatela Zmluvu plnit. Téato povinnost mlcanlivosti trva aj po skonceni
zmluvného vzt'ahu.

12.16 Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme
dodatkov k Zmluve, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné.

12.17 Tato Zmluva podlieha podla zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

12.18 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom
tejto zmluvy opravnenymi osobami a poskytne potrebnll sucinnost’ opravnenym osobam na
vykon tohto auditu, a to najmé v stvislosti s financovanim z EFRR.

Clanok XIII ]
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

13.1 Riadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych
stran.

13.2 Mimoriadne ukoncéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
sposobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 13.9 tohto ¢lanku Zmluvy.

13.3 Od Zmluvy moéze ktordkol'vek zo Zmluvnych strdn odstapit’ v pripadoch podstatného
poruSenia Zmluvy.

13.4 Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma to, ktoré je uvedené
v tejto Zmluve:

a)  opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

b)  zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel’a, priCom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z ddvodov na strane Objednévatel’a;

c) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizicie na majetok Zhotovitela alebo
Objednévatel’a, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady
v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uruje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho <casti Zhotovitelom v omeskani voci
Harmonogramu podla Prilohy ¢. 3 ktejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac
ako 15 dni;
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13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

f)  iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’

bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného

porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnend odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta.

Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri

nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude

povazovat’ za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy je U¢inné diom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni

od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V obdobi medzi oznamenim o odstipeni od Zmluvy ktoré

bude zaslané druhej Zmluvnej strane mailom na vedomie, a naslednym doruc¢enim odstupenia

a jeho uc¢innostou je Zhotovitel' povinny vykondvanie Diela obmedzit’ na najnizSiu moznu

mieru a vykonavat’ len tie prace, ktoré si nevyhnutné pre bezpecnost’ a zachovanie Diela a na

ktorych sa s Objednavatel'om dohodol.

Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem narokov

na nahradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.

opomenutia Zmluvnej strany pred U¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po uU¢innosti
pokiall ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Ccistenim priestorov

Objednavatel'a a narokov vyplyvajicich zustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky

a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Strany si po odstipeni nie su povinné vracat’ poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2

Obchodného zdkonnika sa neuplatni. Objednavatel' v takom pripade zaplati Zhotovitel'ovi

Cast’ ceny zodpovedajucej prislusnej ¢asti Diela dokonéenej a odovzdanej Objednavatel’'ovi do

dna ucinnosti odstupenia v sulade s touto Zmluvou.

Vysporiadanie pohl'adévok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a)  Cast dodaného a zhotovené¢ho predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatel’a,

b)  Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednévatelom do
diia nadobudnutia G¢innosti odstiipenia od Zmluvy,

c)  Zhotovitel’ vystavi vyuctovaciu fakturu do 21 dni od nadobudnutia €innosti odstipenia
od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku III tejto
Zmluvy.

13.10V pripade odstupenia od Zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a

pouzitych materidlov pouziji primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene Diela s
prihliadnutim na pripadné naroky zvad Diela, nezaplatené pokuty a iné pohladavky
vzniknut¢ zo Zmluvy. Ak dojde k odstapeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti
Zhotovitelom, ma Objednéavatel’ ndrok na nahradu nadkladov, ktoré mu vznikli s obstaranim
nového Zhotovitel'a, ktory Dielo zrealizuje. V zaujme zabezpecenia pokracovania prac na
predmete Zmluvy je Zhotovitel povinny na Ziadost' Objednéavatela previest’ bez zbyto¢ného
odkladu na Objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam, materidlom,
vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvyklli cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto
vect.

13.11V pripade odstipenia od tejto Zmluvy sa Zhotovitel' zavdzuje vypratat’ Stavenisko a odovzdat’

ho Objednavatel'ovi do piatich dni od odstupenia, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutim
na dokoncené cCasti Diela a ¢innost’ ostatnych osob na Stavenisku (podla okolnosti), ako aj
odovzdat’ Objednavatel'ovi vSetky prislusné doklady stvisiace s dokon¢enou cCastou Diela
(manudly, zaruéné listiny, a pod.).

13.12 Zhotovitel' nie je opravneny postupit pohladdvky, ktoré mu vznikli v stvislosti s touto

zmluvou voc¢i Objednavatelovi na tretiu osobu bez predchddzajuceho pisomného suhlasu
Objednéavatel’a.
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13.13 Zhotovitel’ nie je opravneny zriadit' zalozné pravo na pohladavky, ktoré mu vzniknu z tejto

zmluvy voc¢i Objednavatel'ovi s vynimkou zriadenia zalozného prava v prospech financujuce;j
banky Zhotovitel’a.

13.14 Zhotovitel’ sa nebude mdct’ nahradit’ akoukol'vek inou spolo¢nostou a nebude mdct’ postupit’

prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy alebo jej Casti na tretiu osobu bez vyslovného
predchadzajiiceho pisomného stihlasu Objednavatela.

13.15Zhotovitel' berie na vedomie, ze Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

v pripade, ak sa zo Zmluvy este nezacalo plnit’.

Clanok XIV
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce ztejto Zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuji prisluSné ustanovenia Obchodného zakonnika
a stvisiacich vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Tato Zmluva je platna jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda U¢innost’ po jej
zverejneni v Centralnom registri zmlav v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov.

Objednavatel’ neuzatvori Zmluvu so Zhotovitelom, ktory vziSiel ako UspeSny uchadzac
z verejného obstaravania, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do RPVS a nie je zapisany v
RPVS alebo ktorého subdodévatelia alebo subdodavatelia podl'a osobitného predpisu, ktori
maju povinnost’ zapisovat’ sa do RPVS a nie st zapisani v RPVS.

Neoddelitel'nt stcast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

a)  Priloha¢. 1 - Oceneny vykaz vymer

b)  Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov

c)  Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, dva pre Zhotovitel’a a dva pre Objednavatela.
V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostdvaju platné
aucinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavédzuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’
neplatné alebo netcinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré ¢o
najlepsie zodpovedad povodne zamyslanému Ucelu ustanovenia neplatného alebo neucinného.
Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajlica pravna Uprava vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné,
urcité a zrozumitel'né. Podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vaZneho suhlasu ju podpisali.

Za Objednavatera: Za Zhotovitel’a:

......................... AR e V ZAliNE, dBE e,

Mgr. Marian Hore¢ny Tomas Kuriak
starosta konatel’
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